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5.1.- PROPIEDAD DEL SUELO Y DEL EDIFICIO

El suelo sobre el que se asienta la edificacion existente, asi como la misma, es propiedad del
Ayuntamiento de Mancor de la Vall.

5.2.-PROGRAMA DE TRABAJO (PLAN DE OBRA)

Dado el volumen de las obras a ejecutar, el tiempo estimado para la realizacion de las mismas
es de TRES meses. Se adjunta como ANEXO: PLAN DE OBRA

5.3.- TERMINIO DE EJECUCION PREVISTO

El plazo maximo para la ejecucién de las obras contempladas en el presente proyecto se fija en
TRES meses desde la fecha de adjudicacion de las obras.

5.4. PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el Art°54 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
al tratarse de una obra cuyo presupuesto es inferior a 350.000 €., para licitar a la contratacion de
las obras contempladas en el presente proyecto, no sera exigible que la empresa licitadora
Clasificacion como empresa CONTRATISTA DE OBRAS, inscrita en el Registro Oficial de
Empresas Clasificadas.

5.5. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion inferior a un afio no se contempla la revision de precios.

5.6. TERMINIO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de las obras de 12 MESES (DOCE MESES).

5.7. ADAPTACION DE PRECIOS AL MERCADO

Los precios se adaptan al mercado habiéndose usado basicamente para la realizacion del
presupuesto la base de Precios de la Construccion “Mallorca “ Julio 2013” editada por el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca.

5.8. CARACTER DE LA OBRA

Las obras contempladas en el presente proyecto se refieren a una obra completa.

Lloseta a 18 de Marzo de 2014
El Arquitecto.- Francisco Villalonga Beltran
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5.9. CALENDARIO DE LAS OBRAS

MES 1 MES 2 MES 3 IMPORTES
01 Demoliciones ok 2.540,46
02 Movimiento de tierras ek 2.818,06
03 Hormigones Fkdkkkk Fkkk 7.418,16
04 Forjados Kekkkkkkkk *ekkdkkkk 4.01 1 ,69
05 Cubiertas Tk 7.456,80
06 Fabricas y tabiques TRk ke 3.627,68
07 Red de saneamiento y ventilacion Tk 1.101,93
08 Revocos y enlucidos Fhkdkkkkk ek 7.814,72
09 Solados y alicatados ekddkkkdkkkkk 6.045,13
10 Canteria y piedra artificial e felalalalalaiald 2.711,80
11 Aislamientos Tk Tk 3.144,93
12 Firmes y pavimentos ek ek 3.136,96
13 Obras varias albaiiileria falalalaiailed el ek 3.059,96
14 Carpinteria de madera rxx FrIAAAAK 2.813,14
15 Cerrajeria Fkkkk 2.448,10
16 Fontaneria ek Fkkkk 771,30
17 Electricidad Fhkkkk 3.522,25
18 Acristalamientos ok 345,22
19 Pintura Fkkkk 3.901,12
20 Ensayos y control técnico el 503,97
21 seguridad y salud dekkdkkdkkkkikk Kekkkkkkkkkk dekkkkkkk 1.249’04
IMPORTES

MES 1 12.560,00€

MES 2 32.968,35€

MES 3 24.914,07 €
Presupuesto de Ejecucion Material ............cccoccmrremiiisicccnemnrenn s ssmeeeeeenens 70.442,42 €

En Lloseta a 18 de Marzo de 2014

Fdo: Francesc Villalonga Beltran —arquitecto-



