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2.1.  ESTADO DE MEDICIONES 
 
 
01  DEMOLICIONES 
 
01.01 m² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de      
  fijación, incluso alero formado por doble teja invertida, colo-      
  cada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta in-      
  clinada a dos aguas con una pendiente media del 25%, con      
  medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-      
  mión o contenedor.      
 
   1 2,80 4,30  12,04  
 Total partida 01.01 .  ........  ............  .............  ............  12,04   
 
01.02 m² Demolición completa de cubierta plana transitable, no venti-      
  lada, compuesta por capa de formación de pendientes de 10      
  cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de regu-      
  larización y protección, impermeabilización y capas separa-      
  doras, y pavimento cerámico, con martillo neumático, y carga      
  manual de escombros sobre camión o contenedor.      
 
   1 3,20 3,80  12,16  
 Total partida 01.02 .  ........  ............  .............  ............  12,16   
 
01.03 m² Demolición de forjado inclinada de viguetas pretensadas y      
  entrevigado de bovedilla plana cerámica o de hormigón, con      
  martillo neumático , y carga manual de escombros sobre ca-      
  mión o contenedor.      
 
   1 2,80 4,30  12,04  
 Total partida 01.03 .  ........  ............  .............  ............  12,04   
 
01.04 m³ Demolición de cornisa de hormigón armado, con medios ma-      
  nuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga ma-      
  nual de escombros sobre camión o contenedor.      
 
   1 4,50 0,25 0,25 0,28  
 Total partida 01.04 .  ........  ............  .............  ............  0,28   
 
01.05 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de      
  10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de      
  escombros sobre camión o contenedor.      
 
  acera perimetro parte posterior 1 24,00 0,60  14,40  
  local existente       
  Interior cuarto caldera 1 2,50 4,10  10,25  
 Total partida 01.05 .  ........  ............  .............  ............  24,65   
 
01.06 m² Demolición de pavimento exterior de losas de piedra caliza      
  despiece irregular, con martillo neumático, y carga manual de      
  escombros sobre camión o contenedor o acopio para poste-      
  rior aprovechamiento.      
 
   1 0,90 4,00  3,60  
   1 0,90 1,50  1,35  
  Paramento vertical 1 3,00 1,00  3,00  
 Total partida 01.06 .  ........  ............  .............  ............  7,95   
 
01.07 m² Demolición de pavimento existente en el interior o exterior      
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  del edificio, de baldosas cerámicas, terrazo o de hormigón      
  cepillado, y picado del material de agarre y solera base, con      
  medios manuales y ayuda de martillo neumatico manual y      
  carga manual de escombros sobre camión o      
  contenedor.(Zona paso instalaciones evacuación y agua po-      
  table)      
 
  Zona  pavimentadas a abrir zanjas 1 4,60 0,40  1,84  
  paso instalaciones       
   1 7,60 0,40  3,04  
 Total partida 01.07 .  ........  ............  .............  ............  4,88   
 
01.08 m Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de aga-      
  rre, con medios manuales y carga manual de escombros so-      
  bre camión o contenedor.      
 
   1 7,00   7,00  
 Total partida 01.08 .  ........  ............  .............  ............  7,00   
 
01.09 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio,      
  de baldosas de terrazo, y picado del material de agarre, con      
  medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-      
  mión o contenedor.      
 
  ZONA RAMPA union dos locales 1 2,80 3,60  10,08  
  Zona adaptar acceso a personas 1 2,00 3,00  6,00  
  movilidad reducida       
 Total partida 01.09 .  ........  ............  .............  ............  16,08   
 
01.10 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento      
  vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales,      
  y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.      
 
  Zona muro contención patio a 1 14,00 2,50  35,00  
  quedar vistas       
  Remates varios 4 1,00 0,50  2,00  
   1 2,00 0,50  1,00  
   1 1,50 0,50  0,75  
 Total partida 01.10 .  ........  ............  .............  ............  38,75   
 
01.11 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fá-      
  brica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de      
  espesor, con medios manuales, y carga manual de escom-      
  bros sobre camión o contenedor.      
 
  cuarto instalaciones 1 3,90 2,50  9,75  
   1 2,10 2,70  5,67  
  Bajos ventana 1 2,40 1,00  2,40  
 Total partida 01.11 .  ........  ............  .............  ............  17,82   
 
01.12 Ud Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicio-      
  nado, de pared, de 50 kg de peso máximo, y soportes de fija-      
  ción, con medios manuales con aopio de las mismas para      
  posterior recolocación y carga manual de escombros sobre      
  camión o contenedor.      
 
   3    3,00  
 Total partida 01.12 .  ........  ............  .............  ............  3,00   
 
01.13 Ud Desmontaje de caldera de gasoleo, deposito e instalacion de      
  cuarto calderas calefacción, incluso carga sobre camión y      
  traslado a almacén o a vertedero.      
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   1    1,00  
 Total partida 01.13 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
01.14 Ud. Desmontaje de puertas y ventanas, incluso arranque de cer-      
  cos y tapajuntas con acopio de elementos aprovechables y      
  carga sobre camión o contenedor para su transporte a verte-      
  dero.      
 
   3    3,00  
 Total partida 01.14 .  ........  ............  .............  ............  3,00   
 
01.15 Ud Arranque de persianas, incluso acopio de elementos aprove-      
  chables y carga sobre camión o contenedor.      
 
   3    3,00  
 Total partida 01.15 .  ........  ............  .............  ............  3,00   
 
01.16 m Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura,      
  situada en balcón o terraza de fachada y recibida en obra de      
  fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga      
  manual de escombros sobre camión o contenedor.      
 
   1 8,50   8,50  
   1 4,00   4,00  
 Total partida 01.16 .  ........  ............  .............  ............  12,50   
 
02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
02.01 ud Destaconado de base tronco palmera, con empleo de peque-      
  ña maquinaria manual incluso carga de restos sobre conte-      
  nedor.      
 
   2    2,00  
 Total partida 02.01 .  ........  ............  .............  ............  2,00   
 
02.02 m³ Excavación a cielo abierto con mini excavadora en suelo te-      
  rreno compacto, capa de 25/30 cm. cm espesor, medio retira-      
  da de los escombros excavados del interior de la obra y car-      
  ga sobre contenedor.      
 
  Rebaje del terreno  zona patio 1 112,25 0,30  33,68  
 Total partida 02.02 .  ........  ............  .............  ............  33,68   
 
02.03 m3 Excavación en zanjas riostras y pozos zapatas en terreno      
  compacto, retirada de los escombros excavados del interior      
  de la obra y carga sobre contenedor.      
 
  zanjas riostras 3 2,60 0,40 0,60 1,87  
   1 7,90 0,40 0,60 1,90  
   1 7,00 0,40 0,60 1,68  
   1 4,10 0,40 0,60 0,98  
   1 4,70 0,40 0,60 1,13  
   1 5,20 0,40 0,60 1,25  
   1 4,25 0,40 0,60 1,02  
   1 2,35 0,60 0,60 0,85  
  zapatas 3 1,20 0,60 0,60 1,30  
   3 1,00 1,00 0,60 1,80  
   1 1,40 0,80 0,60 0,67  
   1 1,60 0,90 0,60 0,86  
   1 1,10 1,10 0,60 0,73  
   1 1,40 0,70 0,60 0,59  
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   1 1,00 1,30 0,60 0,78  
   1 1,00 1,00 0,60 0,60  
 Total partida 02.03 .  ........  ............  .............  ............  18,01   
 
02.04 m3 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo compacto,      
  con medios manuales y ayuda demartillo neumatico , retirada      
  o acopio de los materiales excavados y carga a camión o      
  contenedor de tierras sobrantes..      
 
   1 33,00 0,40 0,45 5,94  
   1 5,00 0,40 0,45 0,90  
 Total partida 02.04 .  ........  ............  .............  ............  6,84   
 
02.05 m2 Refino manual de tierras en cimentaciones y taludes.      
 
  zanjas riostras 3 2,60 0,40  3,12  
   1 7,90 0,40  3,16  
   1 7,00 0,40  2,80  
   1 4,10 0,40  1,64  
   1 4,70 0,40  1,88  
   1 5,20 0,40  2,08  
   1 4,25 0,40  1,70  
   1 2,35 0,60  1,41  
  zapatas 3 1,20 0,60  2,16  
   3 1,00 1,00  3,00  
   1 1,40 0,80  1,12  
   1 1,60 0,90  1,44  
   1 1,10 1,10  1,21  
   1 1,40 0,70  0,98  
   1 1,00 1,30  1,30  
   1 1,00 1,00  1,00  
 Total partida 02.05 .  ........  ............  .............  ............  30,00   
 
02.06 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla      
  20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado me-      
  diante equipo manual con pisón vibrante.      
 
   1 33,00 0,40 0,35 4,62  
   1 5,00 0,40 0,35 0,70  
 Total partida 02.06 .  ........  ............  .............  ............  5,32   
 
03  HORMIGONES 
 
03.01 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en cen-      
  tral y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.      
 
   30    30,00  
 Total partida 03.01 .  ........  ............  .............  ............  30,00   
 
03.02 m³ Viga de atadoo centradora de hormigón armado, realizada      
  con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido      
  con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60      
  kg/m³.      
 
  zanjas riostras 3 2,60 0,40 0,50 1,56  
   1 7,90 0,40 0,50 1,58  
   1 7,00 0,40 0,50 1,40  
   1 4,10 0,40 0,50 0,82  
   1 4,70 0,40 0,50 0,94  
   1 5,20 0,40 0,50 1,04  
   1 4,25 0,40 0,50 0,85  
   1 2,35 0,60 0,50 0,71  
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 Total partida 03.02 .  ........  ............  .............  ............  8,90   
 
03.03 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con      
  hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con      
  cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 50 kg/m³.      
 
  zapatas 3 1,20 0,60 0,50 1,08  
   3 1,00 1,00 0,50 1,50  
   1 1,40 0,80 0,50 0,56  
   1 1,60 0,90 0,50 0,72  
   1 1,10 1,10 0,50 0,61  
   1 1,40 0,70 0,50 0,49  
   1 1,00 1,30 0,50 0,65  
   1 1,00 1,00 0,50 0,50  
 Total partida 03.03 .  ........  ............  .............  ............  6,11   
 
03.04 m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado      
  con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido      
  con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 120      
  kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de      
  chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y      
  30x30 cm de sección media.      
 
   3 0,25 0,25 2,80 0,53  
   3 0,25 0,25 3,80 0,71  
   3 0,30 0,30 3,00 0,81  
   3 0,30 0,40 3,00 1,08  
 Total partida 03.04 .  ........  ............  .............  ............  3,13   
 
03.05 m³ Viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormi-      
  gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilo-      
  te, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 150 kg/m³; mon-      
  taje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en      
  planta de hasta 3 m de altura libre.      
 
   2 7,80 0,25 0,25 0,98  
 Total partida 03.05 .  ........  ............  .............  ............  0,98   
 
03.06 m³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón      
  HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y      
  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 150 kg/m³; montaje y      
  desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta      
  de hasta 3 m de altura libre.      
 
   1 7,50 0,60 0,25 1,13  
   1 5,70 0,80 0,25 1,14  
   1 5,30 0,70 0,25 0,93  
   1 4,60 0,40 0,25 0,46  
   1 8,65 0,40 0,25 0,87  
  Moldurado, en cornisa patio 1 2,80 0,35 0,25 0,25  
 Total partida 03.06 .  ........  ............  .............  ............  4,78   
 
03.07 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado      
  con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido      
  con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 105      
  kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de      
  madera.      
 
   2 2,55 0,20 0,20 0,20  
 Total partida 03.07 .  ........  ............  .............  ............  0,20   
 
04  FORJADOS 

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

07.09.2016         11/06129/16



 
 
 
 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE  
AMPLIACIÓN DE LOCAL TERCERA EDAD DE 
MANCOR DE LA VALL 

 

Situación: 
C/ Montaura s/n – Casal de Cultura   
075312 Mancor de la Vall –Illes Balears- 

 

 
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitecte- 
c/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes Balears- 
Tel/Fax. 971 51 42 88  /  xiscovill@arquired.es  

 
                                                                                         
                                                                                                        pres.  8 

 
N.ºOrd Descripción        Uds.    Long.  Ancho  Altura   Subtotal       Medición   Precio Importe 
                                 

 
 

 
04.01 m² Forjado unidireccional de hormigón armado con vigueta vis-      
  ta, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 16      
  cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-      
  tral, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,058      
  m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantía total      
  de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; vigueta ta-      
  blón, lisa; bovedilla mallorquina plana de material cerámico,      
  60x23x3,5 cm; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T      
  6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir re-      
  percusión de pilares ni de vigas.      
 
   1 8,00 2,95  23,60  
 Total partida 04.01 .  ........  ............  .............  ............  23,60   
 
04.02 m² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altu-      
  ra libre de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, realizado      
  con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido      
  con cubilote, volumen total de hormigón 0,104 m³/m², y acero      
  UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantía total de 2 kg/m², so-      
  bre sistema de encofrado parcial; semivigueta armada con      
  zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón modelo Hour-      
  dis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; malla electro-      
  soldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en ca-      
  pa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de      
  vigas.MEDICIÓN DESCONTANDO ANCHOS JACENAS Y ZUN-      
  CHOS      
 
   1 5,90 3,20  18,88  
   0,5 4,00 2,50  5,00  
   0,5 4,00 2,50  5,00  
 Total partida 04.02 .  ........  ............  .............  ............  28,88   
 
05  CUBIERTAS 
 
05.01 m² Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del      
  25%, formada por teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm,      
  normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una      
  capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm      
  de espesor; formación de pendientes con forjado de hormi-      
  gón o tablero cerámico (no incluida en este precio).      
 
   1 8,20 3,00  24,60  
 Total partida 05.01 .  ........  ............  .............  ............  24,60   
 
05.02 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo      
  invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal priva-      
  do, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celu-      
  lar de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5      
  R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a      
  0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; capa separadora bajo      
  impermeabilización: geotextil de fibras de poliéster (300      
  g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina im-      
  permeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,2 mm de espe-      
  sor, con armadura de velo de fibra de vidrio, fijada en solapes      
  y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora      
  bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (300 g/m²);      
  aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de      
  superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100      
  mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa      
  separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster      
  (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico      
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  4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo ce-      
  mentoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de      
  mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso      
  con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua re-      
        
ducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la mis- 
ma tonalidad de las piezas. 
 
   1 49,50   49,50  
 Total partida 05.02 .  ........  ............  .............  ............  49,50   
 
05.03 m Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25      
  mm puesta en obra      
 
   1 10,60   10,60  
   1 8,50   8,50  
   1 4,50   4,50  
   1 2,70   2,70  
   1 9,00   9,00  
 Total partida 05.03 .  ........  ............  .............  ............  35,30   
 
05.04 m Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280      
  mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón.      
 
   1 8,35   8,35  
 Total partida 05.04 .  ........  ............  .............  ............  8,35   
 
06  FABRICAS Y TABIQUES 
 
06.01 m² Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de      
  hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color gris,      
  40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10      
  N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de      
  cemento M-7,5.      
 
   1 3,50 4,00  14,00  
   1 3,80 4,00  15,20  
   2 2,50 3,00  15,00  
   1 3,50 2,40  8,40  
   1 1,00 3,40  3,40  
   1 1,60 2,70  4,32  
   1 8,50 1,00  8,50  
   1 8,50 1,00  8,50  
  Cerramiento ventana 1 1,40 1,20  1,68  
  Cerramiento parte baja portal 1 2,00 1,00  2,00  
  Formavción jardinera 1 5,25 0,60  3,15  
 Total partida 06.01 .  ........  ............  .............  ............  84,15   
 
06.02 m² Hoja de transdosado interior de 8 cm de espesor de fábrica,      
  de ladrillo cerámico hueco doble Super H6, para revestir,      
  33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.      
 
  Transdosados ampliación local 1 6,80 2,75  18,70  
   1 4,55 2,75  12,51  
   1 4,20 2,75  11,55  
 Total partida 06.02 .  ........  ............  .............  ............  42,76   
 
06.03 m² Tabique de 5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico      
  hueco doble Super 5, para revestir, 33x19x5 cm, recibida con      
  mortero de cemento M-5, en formación chimenea y sombrere-      
  te.      
 

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

07.09.2016         11/06129/16



 
 
 
 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE  
AMPLIACIÓN DE LOCAL TERCERA EDAD DE 
MANCOR DE LA VALL 

 

Situación: 
C/ Montaura s/n – Casal de Cultura   
075312 Mancor de la Vall –Illes Balears- 

 

 
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitecte- 
c/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes Balears- 
Tel/Fax. 971 51 42 88  /  xiscovill@arquired.es  

 
                                                                                         
                                                                                                        pres.  10 

 
N.ºOrd Descripción        Uds.    Long.  Ancho  Altura   Subtotal       Medición   Precio Importe 
                                 

 
 

  Tabique inclinado 1 3,80 1,15  4,37  
  Formación sombrerete 4 0,55 2,20  4,84  
 Total partida 06.03 .  ........  ............  .............  ............  9,21   
 
07  RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION 
 
07.01 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC li-      
  so, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de      
  diámetro exterior., incluso conexión a red evacuación exis-      
  tente      
 
  Residuales 1 33,00   33,00  
  Pluviales 1 5,00   5,00  
 Total partida 07.01 .  ........  ............  .............  ............  38,00   
 
07.02 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado      
  por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.      
 
   1 3,50   3,50  
   1 3,25   3,25  
 Total partida 07.02 .  ........  ............  .............  ............  6,75   
 
07.03 Ud Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores      
  38x38x50 cm, con marco y tapa de fundición, para conexión      
  red existente evacuación residuales      
 
   1    1,00  
 Total partida 07.03 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
08  REVOCOS Y ENLUCIDOS 
 
08.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un para-      
  mento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con      
  mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálca-      
  lis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa      
  aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el      
  paramento.      
 
  Muro patio 1 14,00 2,50  35,00  
  Fachadas 2 2,50 3,10  15,50  
   1 4,00 2,70  10,80  
   4 0,25 2,70  2,70  
   3 4,00 0,25  3,00  
   2 1,35 3,30  8,91  
   1 0,20 3,30  0,66  
   1 2,52 3,00  7,56  
  MURETE CALLE 1 8,50 1,60  13,60  
   1 8,50 0,25  2,13  
   1 9,00 1,25  11,25  
   1 9,00 1,00  9,00  
  remates varios 4 2,00 0,80  6,40  
   2 2,00 3,50  14,00  
  Campana chimenea 1 3,75 1,10  4,13  
  Sombreretechimenea 4 0,55 2,20  4,84  
  Jardinera patio 2 5,25 1,50  15,75  
 Total partida 08.01 .  ........  ............  .............  ............  165,23   
 
08.02 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre      
  paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación      
  de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de en-      
  lucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavi-      
  vos.      
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   32    32,00  
 Total partida 08.02 .  ........  ............  .............  ............  32,00   
 
08.03 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre      
  paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación      
  de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de en-      
  lucido de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavi-      
  vos.      
 
  AMPLIACION LOCAL 1 24,50 2,65  64,93  
  PARTE ALTA PARAMENTOS 2 2,10 1,00  4,20  
  VERTICALES ALMACEN       
   1 3,50 0,60  2,10  
   1 3,50 1,05  3,68  
 Total partida 08.03 .  ........  ............  .............  ............  74,91   
 
08.04 ml Guardavivos de plastico      
 
   8 2,50   20,00  
 Total partida 08.04 .  ........  ............  .............  ............  20,00   
 
08.05 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un para-      
  mento vertical interior, acabado superficial rayado, para ser-      
  vir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento      
  M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de      
  material. (PARAMENTOS VERTICALES A ALICATAR hasta      
  una altura de 2,10 m. ).      
 
   2 2,10 2,10  8,82  
   1 3,50 2,10  7,35  
   1 3,50 2,10  7,35  
 Total partida 08.05 .  ........  ............  .............  ............  23,52   
 
09  SOLADOS Y ALICATADOS 
 
09.01 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, RESBALI-      
  CIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) ,      
  de 40x40 cm, , recibidas con adhesivo cementoso de uso ex-      
  clusivo para interiores, , color gris, y rejuntadas con mortero      
  de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y      
  absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre      
  1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.(PRECIO      
  BALDOSAS: 22€/M2)      
 
  AMPLIACION LOCAL 33    33,00  
  ZONA PASO EVACUACION 1 3,70 2,75  10,18  
  AGUAS EL RECIBIDOR UNION       
  DOS LOCALES       
 Total partida 09.01 .  ........  ............  .............  ............  43,18   
 
09.02 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo      
  rústico, acabado mate, color beig, 40x40 cm y 10 mm de es-      
  pesor, para uso interior, con , RESBALICIDAD CLASE 2      
  (Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) ,según CTE, reci-      
  bidas con adhesivo cementoso normal, C1, gris, y rejuntadas      
  con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, pa-      
  ra junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad      
  de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)      
 
  ALMACEN Y PORCHE 17,5    17,50  
 Total partida 09.02 .  ........  ............  .............  ............  17,50   
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09.03 m² Solado de baldosa de terrazo para exteriores, acabado bajo-      
  rrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, re-      
  sistencia al desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso en exte-      
  riores ,RESBALICIDAD CLASE 3 (Resistencia al deslizamien-      
  to Rd> 35) ,, colocada a pique de maceta con      
  mortero.(PRECIO BALDOSAS: 12€/M2)      
 
  Patio posterior 1 40,00 1,00  40,00  
  REPARACION ZONA ZANJA 1 8,50 0,80  6,80  
  CONEXION RED EVACUACION       
  Adaptacion acceso presonas 1 2,00 3,00  6,00  
  movilidad reducida.       
 Total partida 09.03 .  ........  ............  .............  ............  52,80   
 
09.04 m² Alicatado con azulejo liso,color blanco, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8      
  €/m², colocado sobre una superficie soporte de fábrica en pa-      
  ramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin      
  junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.      
 
  Paramentos verticales almacen 2 3,50 2,20  15,40  
  hasta 2,20 m. altura       
   2 2,10 2,20  9,24  
 Total partida 09.04 .  ........  ............  .............  ............  24,64   
 
09.05 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibi-      
  do con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores,      
  Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con      
  mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre      
  1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.      
 
   25    25,00  
 Total partida 09.05 .  ........  ............  .............  ............  25,00   
 
09.06 m Encuentro entre paramentos verticales alicatados y entre so-      
  lados y alicatados formado por piezas ceramica vidriada      
  blanca forma concava de 5x20 cm.      
 
  Suelo con paramentos verticales 2 3,50   7,00  
   2 2,10   4,20  
   6 2,20   13,20  
 Total partida 09.06 .  ........  ............  .............  ............  24,40   
 
10  CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 
 
10.01 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de már-      
  mol Gris Mallorca, de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor.      
 
   1 1,05   1,05  
   1 3,75   3,75  
   1 1,00   1,00  
 Total partida 10.01 .  ........  ............  .............  ............  5,80   
 
10.02 m Fiola de marés de Santanyí, hasta 150 cm de longitud, de 21 a      
  25 cm de anchura y 3 cm de espesor.      
 
   1 1,50   1,50  
 Total partida 10.02 .  ........  ............  .............  ............  1,50   
 
10.03 m Coronación de muro realizada con marés de Santany de 30      
  cm de ancho y 3 cm de espesor, con doble goterón, recibido      
  con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada      
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  de cemento blanco, eliminación de restos, limpieza y sellado      
  entre piezas.      
 
   1 7,00   7,00  
   1 9,00   9,00  
  Sobre cornisa cubierta plana 1 2,75   2,75  
  sobre cornisa cubierta plana 1 1,60   1,60  
  Sobre pretil jardinera 1 5,25   5,25  
 Total partida 10.03 .  ........  ............  .............  ............  25,60   
 
10.04 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, en tres tra-      
  mos: uno de 210 cm de longitud y 60 cm. anchura y otro de      
  130 cm.y 60 cm de anchura y otro de 220 cm de longitud y30      
  cm. de anchura y 3 cm de espesor, canto simple recto, con      
  los bordes ligeramente biselados, y copete perimetral de 5      
  cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.      
 
   1    1,00  
 Total partida 10.04 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
11  AISLAMIENTOS 
 
11.01 m2 Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en tejado con      
  planchas de poliestireno expand. de 100 mm esp., fijado me-      
  canicamente y con capa de proteccion de mortero de cemen-      
  to CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadís, confeccionado en      
  obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen      
  1/6 de 2,5 Cm. espesor      
 
   1 8,20 3,00  24,60  
 Total partida 11.01 .  ........  ............  .............  ............  24,60   
 
11.02 m² Aislamiento formado por panel rígido de poliestireno expan-      
  dido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado,      
  de 80 mm de espesor, fijado mecánicamente, colocado entre      
  muro de contención existenet y fabrica de cerramiento.      
 
  Almacen 1 3,50 3,00  10,50  
  ampliacion local 1 8,50 2,75  23,38  
   1 2,40 2,75  6,60  
   1 1,85 2,75  5,09  
 Total partida 11.02 .  ........  ............  .............  ............  45,57   
 
11.03 m2 Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de uso      
  doméstico, con poliestireno extruido (XPS) de 80mm de espe-      
  sor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una con-      
  ductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 2.35      
  m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designa-      
  ción XPS-EN 13164 - T1-CS(10y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60,      
  cubierto por un film plástico de polietileno, incluso limpieza      
  del soporte y corte.      
 
   33    33,00  
 Total partida 11.03 .  ........  ............  .............  ............  33,00   
 
11.04 m2 Lamina prefabricada de polietileno de alta densidad recubier-      
  ta de oxiasfalto catalitico de 4 kg, colocada en muros      
 
  ZONA AMPLIACION LOCAL 1 9,50 3,00  28,50  
 Total partida 11.04 .  ........  ............  .............  ............  28,50   
 
12  FIRMES Y PAVIMENTOS 
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12.01 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada      
  con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido      
  desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electro-      
  soldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre      
  separadores homologados, para base de un solado.      
 
  AMPLIACION LOCAL 33    33,00  
  ZONA PASO EVACUACION 1 2,75 0,60  1,65  
  AGUAS EL RECIBIDOR UNION       
  DOS LOCALES       
  ALMACEN Y PORCHE 17,5    17,50  
  Patio posterior 1 40,00 1,00  40,00  
  REZARACION ZONA ZANJA 1 8,50 0,80  6,80  
  CONEXION RED EVACUACION       
  FORMACION ACCESO 1 2,00 3,00  6,00  
  PERSONAS MOVILIDAD       
  REDUCIDA       
 Total partida 12.01 .  ........  ............  .............  ............  104,95   
 
13  OBRAS VARIAS ALBAÑILERIA 
 
13.01 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de      
  superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de      
  anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.      
 
   3    3,00  
 Total partida 13.01 .  ........  ............  .............  ............  3,00   
 
13.02 Ud Colocación y fijación de contraventana tipo mallorquina, con      
  correas y topes, de hasta 3 m² de superficie, mediante recibi-      
  do al paramento de las patillas de anclaje con mortero de ce-      
  mento hidrófugo M-5.      
 
   1    1,00  
 Total partida 13.02 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
13.03 m Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con rozadora      
  eléctrica y carga manual de escombros sobre camión o con-      
  tenedor.      
 
   2 10,00   20,00  
   6 3,00   18,00  
   4 3,00   12,00  
 Total partida 13.03 .  ........  ............  .............  ............  50,00   
 
13.04 m² Ayudas de albañilería , para instalación de climatización.      
 
 Total partida 13.04 .  ........  ............  .............  ............  45,00   
 
13.05 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para      
  instalación eléctrica.      
 
 Total partida 13.05 .  ........  ............  .............  ............  45,00   
 
13.06 m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instala-      
  ción de fontanería.      
 
 Total partida 13.06 .  ........  ............  .............  ............  45,00   
 
13.07 UD Formación apoyos y bancadas para hogares , colocación pa-      
  rrillas y campana interior de chapa de acero, a base de apyos      
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  de bloques de hormigón vibrado, con frontal de ladrillo re-      
  fractario, bloques revocados y enlucidos en caras laterales,      
  placas de hormigón armado de 10 cm. espesor con frontal re-      
  vocado y enlucido y cara superior revestida de ladrillo refrac-      
  tario, guias soporte parillas , frontal revestido de ladrillos re-      
  fractarios de 11x22x4 cm., colocación de madera y angulos      
  de acero y campana de chapa de acero, en la parte interior de      
  la chimenea, completamente terminada según detalle planos      
  e indicaciones de la dirección técnica. Parte superior lateral      
  de la zona del hogar con encimera colocada de granito gris      
  pulido de 2 cm. espesor (dos piezas de 1,10 x60 x2 cm) inclu-      
  so suministro de las mismas.      
 
   1    1,00  
 Total partida 13.07 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
14  CARPINTERIA DE MADERA 
 
14.01 Ud Carpintería exterior en madera de pino tea , para ventana      
  practicable de dos hojas de 140x120 cm.      
 
   1    1,00  
 Total partida 14.01 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
14.02 Ud Carpintería exterior en madera de pino tea , para puerta vi-      
  driera practicable de una hoja de 100x210 cm.      
 
   1    1,00  
 Total partida 14.02 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
14.03 u Puerta de madera de pino tea, machimbrada a una caras, de 1      
  hoja ciega de 203x82.5x4,5cm, con precerco de pino de      
  140x45mm, cerco de 140x30mm, tapajuntas de 80x15mm,      
  pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir con po-      
  mo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la ho-      
  ja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajus-      
  te final, según NTE/PPM-8.      
 
   1    1,00  
 Total partida 14.03 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
14.04 Ud Contraventana mallorquina, exterior, de madera de pino melis      
  para barnizar, con dos hojas de lamas fijas, de 140x120 cm,      
  colocada en ventana.      
 
   1    1,00  
 Total partida 14.04 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
14.05 Ud. Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. colocado en chime-      
  nea.      
 
   1    1,00  
 Total partida 14.05 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
14.06 Ud Puerta en acceso adaptado, tipo vidriera de dos hojas asime-      
  tricas, medidas totales 145x210 (una de las hojas:90 cm.paso      
  libre), madera de pino tea, herrajes recuperadios de las vi-      
  drieras existentes, incluso desmontar las vidrieras existen-      
  tes, carga sobre camión y traslado a vertedero,      
 
   1    1,00  
 Total partida 14.06 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
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15  CERRAJERIA 
 
15.01 m² Puerta tipo reja metálica compuesta por bastidor de tubo      
  cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de      
  20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil      
  macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barro-      
  tes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero lami-      
  nado en caliente de 12x12 mm, manecilla de fundicion de alu-      
  minio y cerradura, montaje mediante recibido en obra de fá-      
  brica.      
 
  Puerta acceso pasillo lateral 1 0,90 2,10  1,89  
 Total partida 15.01 .  ........  ............  .............  ............  1,89   
 
15.02 ud Formación de campana de evacuación de humos para chime-      
  nea hogar , con armazón de soporte formada por perfiles L, T      
  , tubo cuadrado y rectangular y pletinas y caja de chapa de      
  acero de 3 mm. espesor, según detalle planos, completamen-      
  te colocada, incluso suministro y colocación de tres parrillas      
  de cuadradillo macizo de 8/10 mm, completamente colocada      
  en obra,      
 
   1    1,00  
 Total partida 15.02 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
16  FONTANERIA 
 
16.01 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada bajo      
  tubo corrugado de 63 mm., formada por tubo de polietileno      
  reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, se-      
  rie 5, PN=6 atm., completamente colocado y conectado a la      
  red existente de suministro agua potable,      
 
   1 37,00   37,00  
 Total partida 16.01 .  ........  ............  .............  ............  37,00   
 
16.02 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación      
  para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, reali-      
  zada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría      
  y caliente.      
 
   1    1,00  
 Total partida 16.02 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
16.03 ml Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso      
  p.p. de piezas especiales y pequeño material      
 
   4    4,00  
 Total partida 16.03 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
17  ELECTRICIDAD 
 
17.01 m Derivación desde cuadro general existente, monofásica , for-      
  mada por cables unipolares con conductores de cobre,      
  ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de      
  450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40      
  mm de diámetro incluso un magnetotermico de protección de      
  40 A/ 2polos      
 
  prevision 15 metros 1 10,00   10,00  
 Total partida 17.01 .  ........  ............  .............  ............  10,00   
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17.02 Ud Sub-Cuadro eléctrico de 9 elementos , en armario doble aisla-      
  miento de 24 modulos con puerta y llave, con 1 interruptor      
  automático magnetotérmicos ( 1 de 40 A/ 2polos de curva C),      
  2 interruptores diferenciales de 40 A/30 mA/2polos, 2 magne-      
  totermics 10A 2 polos , 2 magnetde 16 A/2polos, 1 magneto-      
  termic de 20A/2polos, e y de un colector de tierra, para am-      
  pliación local, equipado con: 1 lavavajillas.      
 
   1    1,00  
 Total partida 17.02 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
17.03 u Puesta a tierra con 25 ml. de conductor de cobre desnudo,      
  caja secc.adora de tierra y pica de 2.00 m.      
 
 Total partida 17.03 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
17.04 u Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y      
  mecanismos, completo e instalado      
 
   8    8,00  
 Total partida 17.04 .  ........  ............  .............  ............  8,00   
 
17.05 u Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo con-      
  ductor y mecanismos, completo e instalado      
 
   4    4,00  
 Total partida 17.05 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
17.06 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama básica, de      
  color blanco con embellecedor de color blanco.      
 
   8    8,00  
 Total partida 17.06 .  ........  ............  .............  ............  8,00   
 
17.07 u Toma de corriente doméstica de calidad media para instala-      
  ciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo      
  completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente instalada      
  con cable de cobre monofásico con un aislamiento de ten-      
  sión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de      
  6 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble ca-      
  pa de 25 mm de diámetro, conectada y en correcto estado de      
  funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja      
  Tensión 2002.      
 
   1    1,00  
 Total partida 17.07 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
17.08 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo li-      
  neal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.      
 
   4    4,00  
 Total partida 17.08 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
17.09 u Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructu-      
  ra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector      
  opal de policarbonato, grado de protección IP-65, con      
  lámpara/s fluorescente/s compacta/s de potencia 1x26 W y      
  equipo de encendido electromagnético, incluido accesorios      
  para su anclaje, según el Reglamento Electrotécnico de Baja      
  Tensión 2002.      
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   2    2,00  
 Total partida 17.09 .  ........  ............  .............  ............  2,00   
 
17.10 u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster      
  reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a      
  techo o montaje suspendido, con lámpara/s fluorescente/s de      
  2x36 W y equipo de encendido electromagnético, incluido an-      
  clajes de fijación a techo, según el Reglamento Electrotécni-      
  co de Baja Tensión 2002.      
 
   4    4,00  
 Total partida 17.10 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
17.11 u Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones      
  670x670 mm, carcasa de chapa de acero prelacado en blan-      
  co, sistema óptico panteado en aluminio mate con lamas tri-      
  dimensionales, lámparas fluorescentes de 4x18 W y equipo      
  de encendido electromagnético, incluido accesorios para su      
  anclaje, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión      
  2002.      
 
   6    6,00  
 Total partida 17.11 .  ........  ............  .............  ............  6,00   
 
18  ACRISTALAMIENTOS 
 
18.01 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/6/4, con      
  calzos y sellado continuo.      
 
   3 0,46 0,86  1,19  
   2 0,60 1,10  1,32  
   3 0,50 0,85  1,28  
   3 0,50 0,50  0,75  
 Total partida 18.01 .  ........  ............  .............  ............  4,54   
 
19  PINTURA 
 
19.01 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre      
  superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la su-      
  perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla      
  exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espe-      
  sor mínimo de película seca de 45 micras por mano      
  (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmal-      
  te sintético, con un espesor mínimo de película seca de 30      
  micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).      
 
   2 0,90 2,10  3,78  
 Total partida 19.01 .  ........  ............  .............  ............  3,78   
 
19.02 m² Impermeabilización interior de jardinera, realizada mediante      
  revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de      
  poliuretano, color gris, con un rendimiento de 1,3 kg/m², ar-      
  mado y reforzado de puntos singulares con geotextil no teji-      
  do de fibras de poliéster y masilla tixotrópica a base de poliu-      
  retano líquido, aplicado a rodillo en dos manos, sobre impri-      
  mación epoxi de dos componentes en base acuosa, previa-      
  mente aplicada sobre la superficie soporte de hormigón o      
  mortero de cemento      
 
   1 6,20 1,50  9,30  
 Total partida 19.02 .  ........  ............  .............  ............  9,30   
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19.03 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica li-      
  sa, para la realización de la capa de acabado en revestimien-      
  tos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de      
  mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de      
  fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada      
  mano).      
 
  Muro patio 1 14,00 2,50  35,00  
  Fachadas 2 2,50 3,10  15,50  
   1 4,00 2,70  10,80  
   4 0,25 2,70  2,70  
   3 4,00 0,25  3,00  
   2 1,35 3,30  8,91  
   1 0,20 3,30  0,66  
   1 2,52 3,00  7,56  
  MURETE CALLE 1 8,50 1,60  13,60  
   1 8,50 0,25  2,13  
   1 9,00 1,25  11,25  
   1 9,00 1,00  9,00  
  remates varios 4 2,00 0,80  6,40  
   2 2,00 3,50  14,00  
  Campana chimenea 1 3,75 1,10  4,13  
  Sombreretechimenea 4 0,55 2,20  4,84  
  Jardinera patio 2 5,25 1,50  15,75  
 Total partida 19.03 .  ........  ............  .............  ............  165,23   
 
19.04 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate,      
  sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso      
  o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado      
  (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).      
 
   1 1,00 32,00  32,00  
  AMPLIACION LOCAL 1 24,50 2,65  64,93  
  PARTE ALTA PARAMENTOS 2 2,10 1,00  4,20  
  VERTICALES ALMACEN       
   1 3,50 0,60  2,10  
   1 3,50 1,05  3,68  
 Total partida 19.04 .  ........  ............  .............  ............  106,91   
 
19.05 m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de      
  secado y brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resis-      
  tente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado satinado,      
  transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de      
  fondo con tratamiento a poro abierto mezclado con produc-      
  tos de conservación de la madera si se requiere lijado fino y      
  dos manos de acabado con lacado sintético, aplicado con      
  brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en paramentos ver-      
  ticales.      
 
   2 1,45 2,00  5,80  
   2 1,00 2,20  4,40  
   2 0,80 2,10  3,36  
   2 1,40 1,20  3,36  
  Sobre persianas 3 1,40 1,20  5,04  
 Total partida 19.05 .  ........  ............  .............  ............  21,96   
 
20  ENSAYOS Y CONTROL TECNICO 
 
20.01 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de      
  cada diámetro, con determinación de características mecáni-      
  cas.      
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   1    1,00  
 Total partida 20.01 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
20.02 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de      
  un mismo lote, con determinación de: sección media equiva-      
  lente, características geométricas del corrugado,      
  doblado/desdoblado.      
 
   1    1,00  
 Total partida 20.02 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
20.03 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación      
  de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de      
  asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica      
  a compresión del hormigón endurecido con fabricación de      
  cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.      
 
 Total partida 20.03 .  ........  ............  .............  ............  3,00   
 
20.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una      
  cubierta plana de hasta 50 m² de superficie mediante inunda-      
  ción.      
 
   1    1,00  
 Total partida 20.04 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
21  SEGURIDAD Y SALUD 
 
21.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.01 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.02 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico,      
  amortizable en 5 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.02 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizable en 4      
  usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.03 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.04 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión,      
  amortizable en 4 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.04 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.05 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.05 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.06 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15      
  dB, amortizable en 10 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.06 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
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21.07 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al desliza-      
  miento, con código de designación SB, amortizable en 2      
  usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.07 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.08 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.08 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.09 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.09 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.10 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.10 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.11 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula      
  de exhalación, amortizable en 1 uso.      
 
   4    4,00  
 Total partida 21.11 .  ........  ............  .............  ............  4,00   
 
21.12 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de      
  extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable      
  en 3 usos.      
 
   50    50,00  
 Total partida 21.12 .  ........  ............  .............  ............  50,00   
 
21.13 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20      
  usos, para delimitación provisional de zona de obras.      
 
   1 20,00   20,00  
 Total partida 21.13 .  ........  ............  .............  ............  20,00   
 
21.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de      
  990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.      
 
   1    1,00  
 Total partida 21.14 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
21.15 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,      
  con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amari-      
  llo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.      
 
   1    1,00  
 Total partida 21.15 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
21.16 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.      
 
   1    1,00  
 Total partida 21.16 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
21.17 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular nor-      
  malizado, tipo multidireccional, hasta 5m de altura máxima      
  de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvani-      
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  zado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espe-      
  sor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por      
  plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2      
  m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera      
  con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-      
  rra; para la ejecución de fachada de 60 m², con elementos      
  constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos      
  en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobre-      
  salen más de 30 cm del plano de fachada.      
 
   1    1,00  
 Total partida 21.17 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
 
21.18 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo      
  multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, for-      
  mado por estructura tubular de acero galvanizado en calien-      
  te, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de      
  trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 60      
  m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, gale-      
  rías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su      
  perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de facha-      
  da, considerando una distancia máxima de 20 m entre el pun-      
  to de descarga de los materiales y el punto más alejado del      
  montaje.      
 
   1    1,00  
 Total partida 21.18 .  ........  ............  .............  ............  1,00   
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Código   Cantidad    Ud     Descripción                                                                                            Precio  Importe 

 
 

 

2.2.1. PRECIOS UNITARIOS 
 
B0001.0030   h oficial 1ª 22,02  
B0001.0070 15,600  h Peon suelto 17,72 276,43 
B0004.0010   h Oficial 1ª fontanero 29,49  
B0005.0010 1,691  h Oficial 1ª electricista 29,88 50,53 
B0005.0020 1,691  h Ayudante electricista 18,69 31,60 
MOOA.8a 1,333  h Oficial 1ª construcción 21,08 28,10 
MOOA.9a 0,286  h Oficial 2ª construcción 18,72 5,35 
MOOA11a 0,030  h Peón especializado construcción 17,56 0,53 
MOOA12a 1,537  h Peón ordinario construcción 16,97 26,08 
MOOC.8a   h Oficial 1ª carpintería 24,59  
MOOC10a   h Ayudante carpintería 20,09  
MOOE.8a   h Oficial 1ª electricidad 23,00  
MOOE12a   h Peón electricidad 19,66  
MOON.8a 7,840  h Oficial 1ª pintura 21,08 165,27 
mo002 16,102  h Oficial 1ª electricista. 30,00 483,06 
mo003 4,590  h Oficial 1ª calefactor. 30,00 137,70 
mo007 12,142  h Oficial 1ª fontanero. 30,00 364,26 
mo010 32,698  h Oficial 1ª montador. 30,00 980,94 
mo016 7,052  h Oficial 1ª carpintero. 31,61 222,91 
mo017 32,416  h Oficial 1ª cerrajero. 29,49 955,95 
mo018 1,988  h Oficial 1ª soldador. 29,49 58,63 
mo019 200,956  h Oficial 1ª construcción. 22,04 4.429,07 
mo020 126,376  h Ofi.1ª con. en trabajos de albañilería. 22,04 2.785,33 
mo022 95,248  h Oficial 1ª solador. 22,04 2.099,27 
mo023 13,633  h Oficial 1ª alicatador. 22,04 300,47 
mo028 10,502  h Ofi.1ª apl. de láminas impermeabilizantes. 22,04 231,46 
mo031 1,651  h Ofi.1ª apl. de productos impermeabilizantes. 22,04 36,39 
mo032 33,594  h Oficial 1ª yesero. 22,04 740,41 
mo037 59,725  h Oficial 1ª pintor. 22,04 1.316,34 
mo040 6,783  h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22,04 149,50 
mo041 52,408  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 1.155,07 
mo050 10,412  h Oficial 1ª montador de aislamientos. 22,04 229,48 
mo051 3,079  h Oficial 1ª cristalero. 21,58 66,44 
mo052 7,161  h Oficial 2ª construcción. 19,57 140,14 
mo054 7,052  h Ayudante carpintero. 26,24 185,04 
mo055 32,416  h Ayudante cerrajero. 25,48 825,96 
mo057 59,166  h Ayudante solador. 18,97 1.122,38 
mo058 11,642  h Ayudante alicatador. 18,97 220,85 
mo063 10,502  h Ayu.apl. de láminas impermeabilizantes. 18,97 199,22 
mo066 1,651  h Ayu.apl. de productos impermeabilizantes. 18,97 31,32 
mo067 20,074  h Ayudante yesero. 18,97 380,80 
mo072 63,542  h Ayudante pintor. 18,97 1.205,39 
mo073 13,526  h Ayudante construcción. 18,97 256,59 
mo074 21,973  h Ayu.con. en trabajos de albañilería. 18,97 416,83 
mo076 32,950  h Ayudante montador. 18,97 625,06 
mo083 6,667  h Ayudante construcción de obra civil. 18,97 126,47 
mo085 69,954  h Ayudante estructurista. 18,97 1.327,03 
mo094 10,412  h Ayudante montador de aislamientos. 18,97 197,52 
mo095 10,801  h Ayudante electricista. 25,00 270,03 
mo096 4,590  h Ayudante calefactor. 25,00 114,75 
mo100 10,042  h Ayudante fontanero. 25,00 251,05 
mo103 3,079  h Ayudante cristalero. 19,26 59,30 
mo105 63,896  h Peón especializado construcción. 18,35 1.172,49 
mo106 323,159  h Peón ordinario construcción. 17,74 5.732,84 
mo107 61,857  h Peón ord.con. en trabajos de albañilería. 17,74 1.097,34 

 
    Presupuesto Mano de Obra  33.284,97 
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B1902.0011 2,040  h camion volquete 8 m3 carga util con grua 42,00 85,68 
B1905.0140 4,620  u dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn 97,65 451,14 
mq01ret020b 1,047  h Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV. 33,53 35,11 
mq02cia020j 0,054  h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 37,83 2,04 
mq02rop020 11,599  h Pis.vib.de 80 kg,con pla.de 30x30 cm,tipo... 8,00 92,79 
mq04cab010c   h Cam. basculante de 12 t de carga, de 220 CV. 37,92  
mq04dua020b 3,657  h Dum.de des. frontal de 2 t de carga útil. 8,75 32,00 
mq05mai030 22,334  h Martillo neumático. 3,85 85,99 
mq05pdm010a 2,288  h Com. portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,60 8,24 
mq05pdm110 2,915  h Com.por. diesel media presión 10 m³/min. 6,53 19,03 
mq05per010 0,702  h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 16,57 
mq06vib020 9,313  h Regla vibrante de 3 m. 4,41 41,07 
mq08sol010 1,802  h Equ.de oxi.,con ace.como com.y oxí.como ... 6,96 12,54 
mq09sie010 1,020  h Mot.a gas.,de 50 cm de esp.y 3,2 CV de po... 2,83 2,89 
mq13ats010ab 1.530,000  Ud Alq.dia.de m² de and.tub.nor.,tipo multid... 0,13 198,90 
mq13ats011ab 56,100  Ud Rep.,por m²,de mon.de and.tub.normalizado... 5,89 330,43 
mq13ats012ab 56,100  Ud Rep.,por m²,de des.de and.tub.normalizado... 3,93 220,47 

 
    Presupuesto Maquinaria  1.634,89 
 
 
A0701.0030 90,416  ml tubo aislante normal diametro 13 1,57 141,95 
A0702.0020 230,128  ml conductor aislado 750 v de 1,5 m 1,65 379,71 
A0703.0010 8,216  u interruptor unipolar con placa 18,23 149,78 
A0703.0020 8,224  u conmutador con placa 20,50 168,59 
B0304.0040 79,362  m2 Pan.XPS de sup.lisa para cub.inv.. 100 19,35 1.535,65 
B0304.0140 48,805  m2 Pan.XPS de sup. lisa para fachadas. 80 mm 15,89 775,51 
B0501.0080 45,272  ML junta premold. masilla asf.25mm 3,25 147,13 
B0602.0210 122,400  kg perfil normal (diferentes formas) 1,07 130,97 
B1405.0020 5,250  ML tuberia PVC 40 mm serie "B" 1,63 8,56 
B1504.0160 2,056  kg pasta multiuso 1,42 2,92 
B1507.0010 20,560  u guardavivos de plastico de 2.5m 1,00 20,56 
B1701.0010 45,900  kg cuadradillo macizo de 8 y 10 mm 1,18 54,16 
B1705.0010 214,200  kg chapa acero 1,5 a 10 mm esp. 1,25 267,75 
B2202.0010 239,334  ML conductor aislado para tension 1x1,5 1,04 248,91 
B2205.0080 98,734  ML tubo aislante flexible normal 13 mm 0,39 38,51 
B2206.0010 16,892  u caja de 1 elemento tipo universal 0,28 4,73 
B2207.0020 27,066  ML conductor de cobre desnudo de 35 5,93 160,50 
B2207.0030 1,041  u caja secc.adora de tierra 24,24 25,23 
B2207.0050 1,041  u pica toma de tierra de 2.00 m 25,15 26,18 
B2210.0090 16,892  u marco de 1 elemento 1,98 33,45 
B2210.0120 8,430  u interruptor unipolar 7,26 61,20 
B2210.0140 8,462  u conmutador 7,94 67,19 
mt01agr010e 11,395  t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,27 71,45 
mt01ara010 9,729  m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,22 118,89 
mt01arp020 53,856  kg Are.nat.,fina y seca,de gra.com.ent.0 y 2... 0,33 17,77 
mt01var010 5,969  m Cinta plastificada. 0,13 0,78 
mt02bhg030eb 1.081,496  Ud Blo.de hor.tipo ita.,de car.,para revesti... 0,67 724,60 
mt02bhg030fe 30,900  Ud Blo.de hor.tipo ita.,para rev.,col.gris,5... 0,43 13,29 
mt04lgb010c 201,960  Ud Lad.cer.hue.dob.Cas.H6,para rev.,24x12x8 ... 0,20 40,39 
mt04lgb010g 147,959  Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.5,para rev.,33x19x5 ... 0,36 53,27 
mt04lgb010k 686,939  Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.H6,para rev.,33x19x8 ... 0,51 350,34 
mt04lpe010b 36,720  Ud Lad.cer.per.para rev.,24x10x11,5 cm,según... 0,48 17,63 
mt04mmb010a 566,500  Ud Lad.cer.mac.de ela.mec.,para rev.,22x11x4. 0,60 339,90 
mt07aco010c 197,416  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 S,elab... 0,99 195,44 
mt07aco010d 2.249,161  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 2.294,14 
mt07aco020a 140,638  Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 18,28 
mt07aco020b 38,311  Ud Separador homologado para pilares. 0,05 1,92 
mt07aco020c 27,580  Ud Separador homologado para vigas. 0,08 2,21 
mt07aco020e 214,098  Ud Separador homologado para soleras. 0,04 8,56 
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mt07ame010b 58,882  m² Mal.ele.ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,78 163,69 
mt07ame010i 128,459  m² Mal.ele.ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,99 384,09 
mt07bce030c 174,426  Ud Bov.mal.pla.de mat. cerámico, 60x23x3,5 cm. 1,71 298,27 
mt07bho015b 165,699  Ud Bov.de hor.mod.Hou.,60x20x20 cm,fabricada... 0,78 129,25 
mt07mee018da 0,100  m³ Mad.ase.de pino sil.(Pin.Syl.L.) con acab... 387,18 38,72 
mt07mpi010f   m Per.de ace.UNE-EN 10210 S275JR,hue.,de se... 5,78  
mt07var010a 4,861  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= <4 m,seg.UN... 2,71 13,17 
mt07var010b 26,748  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 4/5 m,según... 2,99 79,98 
mt07var010c 14,582  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 5/6 m,según... 3,47 50,60 
mt07var010d 2,445  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= >6 m,seg.UN... 4,00 9,78 
mt07vse020g 4,020  m Vig. tablón, lisa, Lmedia = <3,9 m, 20x8 cm. 13,74 55,23 
mt07vse020h 22,074  m Vig.tab., lisa, Lmedia = 3,9/4,8 m, 20x8 cm. 15,09 333,10 
mt07vse020i 12,036  m Vig.tab., lisa, Lmedia = 4,8/5,5 m, 20x8 cm. 16,60 199,80 
mt08cem011a 53,856  kg Cem.Por.CEM II/B-L 32,5 R,en sac.,seg.UNE... 0,08 4,31 
mt08efu020a 58,882  m² Sis.de enc.par.para for.uni.de hor.armado... 2,34 137,78 
mt08ema050 0,009  m³ Mad.para enc.,de 26 mm de esp.,en cimenta... 239,08 2,15 
mt08eup010a 70,946  m² Sis.de enc.para pil.de hor.arm.de sección... 9,84 698,11 
mt08eva010a 22,263  m² Sis.de enc.rec.para la eje.de vig.de horm... 21,00 467,52 
mt08eva020 2,040  m² Sis.de enc.rec.para la eje.de zun.de horm... 30,33 61,87 
mt09lec010b 0,033  m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 4,86 
mt09lec020b 0,018  m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 42,27 0,76 
mt09mba010b 0,753  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5 ... 100,84 75,93 
mt09mba010c 5,708  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 618,86 
mt09mba010e 0,158  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 y ... 121,03 19,12 
mt09mba010f 0,857  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y ... 132,46 113,52 
mt09mcr021a 134,681  kg Adh.cem.de uso exc.para int.,Ci,col. gris. 0,21 28,28 
mt09mcr021g 255,510  kg Adh.cem.nor.,C1,seg.UNE-EN 12004,col. gris. 0,33 84,32 
mt09mcr021t 37,332  kg Adh.en dis.nor.,D1,seg.UNE-EN 12004,color... 0,79 29,49 
mt09mcr060c 0,281  kg Mor.de jun.cem.,CG1,para jun.mín.ent.1,5 ... 0,66 0,19 
mt09mcr070a 15,147  kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 14,09 
mt09mcr070c 4,404  kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 4,10 
mt09mcr220 0,118  kg Mor.de rej.para rev.,int.o ext.,de piedra... 1,69 0,20 
mt09moe010b 0,039  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N,hid.,tipo M-... 134,17 5,23 
mt09mor010c 3,942  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 428,26 
mt09mor010d 1,802  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,... 115,24 207,66 
mt09pye010a 0,327  m³ Pas.de yeso para apl.en capa fina C6,segú... 187,61 61,35 
mt09pye010b 1,374  m³ Pas.de yeso de con.B1,seg. UNE-EN 13279-1. 167,09 229,58 
mt09var030a 40,430  m² Mal.de fib.de vid.tej.,con imp.de PVC,de ... 1,45 58,62 
mt10haf010gda 1,717  m³ Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central. 123,71 212,41 
mt10haf010nea 47,734  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 5.698,01 
mt10hes010a 5,049  m³ Hor.cel.de cem.esp.,a base de cem.CEM II/... 92,10 465,01 
mt10hmf010kn 0,113  m³ Hor.HM-30/B/20/I+Qb,fab.en cen.,con cemen... 152,20 17,20 
mt10hmf010Lm   m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 98,82  
mt10hmf010Mp   m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 103,51  
mt10hmf011bb 3,213  m³ Hor.de lim.HL-150/B/20,fab. en central. 86,96 279,40 
mt11tfa010a 1,020  Ud Mar.y tapa de fun.,40x40 cm,para arq.regi... 22,96 23,42 
mt11tpb030a 40,698  m Tubo de PVC liso,para san.ent.sin presión... 8,99 365,88 
mt11var009   l Líq.lim.para peg.med.adh.de tub.y accesor... 8,98  
mt11var010   l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,98  
mt11var300 0,182  m Tubo de PVC liso para pas.,var. diámetros. 6,09 1,11 
mt13ccg100a   m² Cha.per.ner.de ace.UNE-EN 10346 S320 GD ... 5,87  
mt13tac030b 509,368  Ud Teja cer.cur.,per.ára.,50x22 cm,nor.,segú... 0,46 234,31 
mt13tac033a 2,509  Ud Teja cer.de ven.,per.ára.,nor.,seg.UNE-EN... 10,78 27,05 
mt14gsa020c 53,015  m² Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,09 57,79 
mt14gsa020d 106,029  m² Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,64 173,89 
mt14iea020a 8,841  kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 1,34 11,85 
mt14lba010b   m² Lám.de bet.mod.con ela.SBS,UNE-EN 13707,... 8,31  
mt14lba010d 32,416  m² Lám.de bet.mod.con ela.SBS,UNE-EN 13707,... 9,61 311,52 
mt15dan010bj 53,015  m² Lám.imp.fle.,tipo PVC-P(fv),de 1,2 mm de ... 7,26 384,89 
mt15dan020c 20,196  m Per.col.de cha.de ace.y PVC-P,pla.,para ... 2,56 51,70 
mt15rer020a 1,897  kg Imp.epo.de dos com.en base acu., incolora. 27,83 52,79 
mt15rer130a 12,332  kg Rev.con.elá.imp.a base de pol., color gris. 22,27 274,63 
mt15rer140a 0,949  kg Mas.tix.a base de pol. líquido, color gris. 15,28 14,50 
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mt15rer500a 0,474  m² Geo.no tej.de fib.de pol.,de 90 g/m² de ... 5,73 2,72 
mt15sja030d   m Fon.de jun.para sel.en cor.de polietileno... 0,35  
mt16aaa020hi 116,204  Ud Fij.mec.para pan.ais.de pol.exp.,colocado... 0,13 15,11 
mt16aaa020lg 75,276  Ud Fij.mec.para pan.ais.de agl.de cor.expand... 0,19 14,30 
mt16acg010da   m² Pla.de agl.de cor.exp.,de 50 mm de espeso... 13,83  
mt16pea010da   m² Pan.ríg.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,de ... 2,82  
mt16pea020b 5,857  m² Pan.ríg.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,meca... 1,26 7,38 
mt16pxa010j   m² Pan.ríg.de pol.ext.,seg.UNE-EN 13164,de ... 11,19  
mt18bcr010pAa80 53,015  m² Bal.cer.de gres rús.4/3/-/E,20x20 cm,8,00... 8,00 424,12 
mt18bde020gbm80 46,246  m² RESBALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizam 22,00 1.017,41 
mt18bgg010fdtfi 18,743  m² Bal.cer.de gres por.,est.rús., 22,00 412,35 
mt18bhd010pcwa 56,549  m² Bal.de para ext.,aca.sup.de la cara ... 12,00 678,59 
mt18rce010a300 26,775  m Rod.cer. de gres esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 80,33 
mt18rcr010a300 20,196  m Rod.cer. de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 60,59 
mt19aba010aac80 26,389  m² Bal.cer.de azu.liso 1/0/-/-,20x20 cm,8,00... 8,00 211,11 
mt19alb110mP   m Per.tipo can.de ace.ino.nat.,aca.sin laca... 10,31  
mt19awa010 12,566  m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,24 15,58 
mt19cir020c 7,910  m² Albar.de mar.de San.,de 30 cm de anc... 74,24 587,24 
mt19egn010i 4,248  m² Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 3 cm de ... 144,65 614,47 
mt19ewa010d 2,040  Ud For.de hue.con los can.pul.,en enc.de gra... 36,63 74,73 
mt19ewa020 3,570  Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,94 35,49 
mt19ewa030aaa 4,794  m For.de can.sim.rec.con los bor.ligerament... 4,69 22,48 
mt19ewa040a 3,570  m For.de can.rec.en cop.de pie.nat.,para el... 4,69 16,74 
mt20upn010ab 6,212  m Umb.para rem.de pue.de ent.o bal.de mármo... 14,34 89,08 
mt20vmn010ad 1,607  m Fio.de mar.de San.,has.150 cm de longitud... 19,82 31,85 
mt21veg015aoaa 4,659  m² Dob.acr.de seg.(lam.),con.for.por vid.ext... 44,62 207,88 
mt21vva015 2,686  Ud Car.de sil.sin.inc.de 310 ml (rendimiento... 2,27 6,10 
mt21vva021 4,631  Ud Mat. auxiliar para la colocación de vidrios. 1,18 5,46 
mt22aap010b 15,341  m Pre.,pino tea,70x35 mm,con ele.de fijaci... 1,81 27,77 
mt22atc010fA 14,484  m Tap.mac.,pino teal., 70x15 mm, para barnizar. 1,99 28,82 
mt22xcc015f 7,069  m² Car.ext.sin guía de per.,de mad.de pino ... 198,20 1.401,08 
mt22xcv030c 1,469  m² Con.mal.for.por lam.fij.,de mad.de pino ... 271,88 399,39 
mt22xcv031b 1,020  Ud Acc.,her.de col.y ape.,tor.de ace.inoxida... 13,50 13,77 
mt23hal010a 1,928  Ud Jue.de man.y esc.lar.en el int.,en lat.ne... 10,04 19,36 
mt23ppa010 1,928  Ud Cer.de emb.,fre.,acc.y tor.de ata.,para ... 17,28 33,32 
mt23xpm010 32,385  Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 0,65 
mt23xpm020 8,160  Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 2,37 
mt23xpm030 4,080  Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,72 7,02 
mt23xpm040 2,040  Ud Cre.por tab.para ven.y bal..Var.vis..Acab... 7,63 15,57 
mt23xpm050 24,908  Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 15,94 
mt26aab010aa 12,805  m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 0,77 9,86 
mt26aab010ac 2,142  m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 0,93 1,99 
mt26aab010bj 1,071  m Tubo rec.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 1,05 1,12 
mt26aac010aa 38,556  m Cua.de per.mac.de ace.lam.en cal.de 12x12... 0,97 37,40 
mt27esj030a 0,578  l Esm.sin.para int.,aca.for.mate,a base de ... 15,73 9,09 
mt27pfi010 1,083  l Imp.de sec.ráp.,for.con res.alq.modificad... 4,50 4,87 
mt27pfi050 0,308  kg Imp.SHOP-PRI.a base de res.pig.con óxi.de... 9,33 2,87 
mt27pfj040a 19,629  l Emu.acr.acu.,como fij.de sup.,inc.,acabad... 7,28 142,90 
mt27pij020c 33,707  l Pin.plá.para ext.,a base de un copolímero... 6,75 227,52 
mt27pij040a 27,262  l Pin.plá.para int.,en dis.acu.,lav.,tipo ... 4,15 113,14 
mt27pij100a 33,707  l Pin.aut.,a base de res.de Pli.y disolvent... 8,09 272,69 
mt28vye010 16,428  m Gua.de plá.y met.,est.a la acc.de los sul... 0,33 5,42 
mt28vye020 11,450  m² Mal.de fib.de vid.tej.,de 5x5 mm de luz,... 0,71 8,13 
mt31gcg070a 1,020  Ud Lla.de paso para lav.o lav.,para ros.,ser... 15,01 15,31 
mt32war010 0,048  kg Sel.elá.de pol. monocomponente para juntas. 9,16 0,44 
mt33leg030a   Ud Con.para emp.,gama bás.,con tec.sim.de co... 4,10  
mt33leg115a   Ud Int.uni.para emp.,gama bás.,con tec.simpl... 4,10  
mt33leg180a 8,160  Ud Base de enc.de 16 A 2P+T,para emp.,gama ... 4,37 35,66 
mt33leg350 8,160  Ud Caja uni.enl.para mur.o tab. de fábrica. 0,75 6,12 
mt34aem010d 4,080  Ud Lum.de eme.,con tubo lin.flu.,6 W - G5,fl... 39,12 159,61 
mt34aem020b   Ud Lum.de eme.est.,con tubo lin.fluorescente... 117,45  
mt34www011   Ud Mat.aux.para ins.de apa. de iluminación. 0,84  
mt35aia090me 10,200  m Tubo ríg.de PVC,enc.,cur.en cal.,de color... 3,00 30,60 
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mt35cgm015 1,020  Ud Col.de tie.de 450 mm de anc.,equ.con 40 ... 28,75 29,33 
mt35cgm021dacae 2,040  Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 13,99 28,54 
mt35cgm021dacag 2,040  Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 15,18 30,97 
mt35cgm021dacak 1,020  Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 16,88 17,22 
mt35cgm021dbcam 2,040  Ud Int.aut.mag.,con 6 kA de pod.de cor.,de 4... 48,22 98,37 
mt35cgm029cj   Ud Int.dif.sel.,2P/63A/300mA,de 2 mód.,inclu... 222,29  
mt35cgm029eb 2,040  Ud Int.dif.ins.,2P/40A/30mA,de 2 mód.,inclus... 72,37 147,63 
mt35cgm225b   Ud Int.dif.tipo AC de 40 A de 2 mód.,seg.UNE... 49,48  
mt35cgm225e   Ud Int.dif.tipo A de 40 A de 2 mód.,seg.UNE-... 61,17  
mt35cgm240m 1,020  Ud Caja con pue.opa.,para alo.de cua.eléctri... 177,11 180,65 
mt35cun020f 30,600  m Cab.uni.ES07Z1-K (AS),no pro.de la lla.,... 3,75 114,75 
mt35der011a 10,200  m Con.de cob.de 1,5 mm² de sec.,para hilo ... 0,12 1,22 
mt35www010 2,040  Ud Mat. auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 2,84 
mt36csz021a 3,443  Ud Abr.para baj.cir.de zin., de Ø 80 mm. 1,22 4,20 
mt36csz030 3,850  Ud Mat.aux.para can.y baj.de ins.de evacuaci... 1,71 6,58 
mt36czr010jc 9,369  m Can.cir.de zin.,nat.,de des.280 mm,0,65 ... 8,46 79,26 
mt36czr020i 7,574  m Tubo baj.cir.de zin.nat.,ele.por alta fre... 8,93 67,64 
mt36tit010ge   m Tubo de PVC,ser.B,de 110 mm de diá.y 3,2 ... 10,85  
mt36tit400g   Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 1,36  
mt37avu150b 2,040  Ud Vál.de asi.,de bro.,de 20 mm de diá.,con ... 72,13 147,15 
mt37tpu010ac   m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 16 mm de ... 1,62  
mt37tpu010ag 8,262  m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 16 mm de ... 1,92 15,86 
mt37tpu010bc 37,740  m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 1,98 74,73 
mt37tpu010bg 11,220  m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 2,34 26,25 
mt37tpu400a 8,262  Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,07 0,58 
mt37tpu400b 48,960  Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,09 4,41 
mt49arb010 1,020  Ud Ens.para det.las car.geo.del cor.sob.una ... 46,73 47,66 
mt49arb020 1,020  Ud Ens.para det.la pre.o aus.de gri.mediante... 20,07 20,47 
mt49arb040 1,020  Ud Ens.para det.la sec.med.equ.sob.una muest... 31,64 32,27 
mt49arb050 1,020  Ud Ens.para det.las sig.car.mec.:el lím.elás... 51,21 52,23 
mt49hob025d 3,060  Ud Ens.para det.la con.del hor.fre.med.el mé... 73,12 223,75 
mt49prs010ad 1,020  Ud Pru.de ser.para com.la est.de una cubiert... 125,09 127,59 
mt50ats020a 1,020  Ud Rev.men.de and.tub.nor.,tipo multidirecci... 109,13 111,31 
mt50eca010 1,020  Ud Bot.de urg.pro.de des.y ant.aut.,gas.esté... 90,16 91,96 
mt50epc010hj 0,408  Ud Cas.con.gol.,EPI de cat.II,seg.EN 812,cum... 2,16 0,88 
mt50epj010ace 0,816  Ud Gaf.de pro.con mon.uni.,de uso bás.,EPI ... 12,12 9,89 
mt50epm010cd 1,020  Ud Par de gua.con.rie.mec.,EPI de cat.II,seg... 12,52 12,77 
mt50epm010md 1,020  Ud Par de gua.para tra.elé.de baja ten.,EPI ... 38,97 39,75 
mt50epm070d 1,020  Ud Pro.de man.para pun.,EPI de cat.I,seg.UNE... 3,09 3,15 
mt50epo010aj 0,408  Ud Jue.de ore.,est.,con ate.acú.de 15 dB,EPI... 9,29 3,79 
mt50epp010pCb   Ud Par de zap.de seg.,con pun.res.a un impac... 35,22  
mt50epp010pDb 2,040  Ud Par de bot.baj.de seg.,con pun.resistente... 38,39 78,32 
mt50epu005e 0,816  Ud Mono de pro.,EPI de cat.I,seg.UNE-EN 340,... 36,38 29,69 
mt50epu040j 0,408  Ud Bol.por.,EPI de cat.II,seg.UNE-EN 340,cum... 22,54 9,20 
mt50epu060d 1,020  Ud Par de rod.con la par.del.elá.y con espon... 11,73 11,96 
mt50epv020aa 4,080  Ud Mas.aut.con.par.,FFP1,con vál.de exhalaci... 2,69 10,98 
mt50les020a 0,340  Ud Car.gen.ind.de rie.,de PVC ser.,de 990x67... 10,08 3,43 
mt50les030fa 0,340  Ud Señ.de adv.,de PVC ser.,de 297x210 mm,con... 2,86 0,97 
mt50spa200b600 168,535  Ud Rep.de mon.,uti.y des.de and.hom.y medios... 6,00 1.011,21 
mt50spr045 16,983  Ud Tap.pro.tipo seta,de col.rojo,para protec... 0,08 1,36 
mt50spr046 10,200  Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,31 
mt50vbe010dbk 0,408  Ud Val.pea.de hie.,de 1,10x2,50 m,col.amaril... 32,81 13,39 
mt50vbe020 1,020  Ud Tubo ref.de PVC,col.nar.,para mej.la visi... 1,88 1,92 
P01      
PBAA.1a 0,006  m3 Agua 1,11 0,01 
PBAY.1a 0,009  t Yeso blanco 89,00 0,80 
PBPL.3a 0,010  m3 Pasta de yeso YG 129,00 1,29 
PBUL.2c   u Cartucho masilla polimr aceld 6,24  
PFTM.2cba 1,030  u Hoja machimbrada una cara de pino tea 243,00 250,29 
PFTM10abr 5,665  m Cerco madera pino tea 140x30mm 6,16 34,90 
PFTM20abd 11,330  m Tpjnt pino tea80x15mm 1,98 22,43 
PFTY.1m 5,406  m Precerco pino 140x45mm 4,23 22,87 
PFTZ.2baa 1,030  u Crrdu pomo cil ll-libr lat 18,66 19,22 
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PFTZ.5ba 1,030  u Cerradura embutir seg cil 60mm 73,20 75,40 
PFTZ10bd   u Mirilla gran ang ø14 35 a 60mm 2,03  
PFTZ22bb 3,090  u Pernio canto rectangular 95mm 0,46 1,42 
PIEC.2ad 18,360  m Cable Cu rígido 450/750V 1x6 1,90 34,88 
PIEC17ha 37,740  m Tubo flexible PVC 63mm 2,15 81,14 
PIEC19db 6,120  m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,22 7,47 
PIED15baaa 1,020  u Marco emp  1 elem cld media 1,18 1,20 
PIED23baab 1,020  u Toma corriente emp  25A 17,01 17,35 
PIED24aab   u Toma corriente ind monof 32A 9,80  
PILI.2aa   u Rgtl flu estn 1x18W encd electrn 39,62  
PILI.2da 4,000  u Rgtl flu estn 2x36W encd electrn 53,22 212,88 
PILI.2ea   u Rgtl flu estn 1x58W encd electrn 51,49  
PILI.5aad   u Pan flu s 3x18W encd electrn 117,40  
PILI.5bad 6,000  u Pan flu s 4x18W encd electrn 126,07 756,42 
PILI.5dad   u Pan flu s 2x36W encd electrn 108,74  
PILI10bb   u Aplique estn par/tch flu 1x18W 50,91  
PILI10bc 2,000  u Aplique estn par/tch flu 1x26W 53,27 106,54 
PNIS.2c 34,997  m2 Lámina PE e=0.15mm 0,16 5,60 
PNTP.5afc 34,997  m2 Panel XPS 0.034 e80mm 24,00 839,93 
PRCP.4aa 1,725  l Trat madera fungicida trans 9,13 15,75 
PRCP.5cba 1,859  l Barniz sint satinado trans 8,06 14,98 
PYA000p 1,000  UD Formación bancadas para hogares  de ladrillo 2.303,36 2.303,36 
PYA099   m2   
    Presupuesto Materiales  38.022,63 

 

 

 

 

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

07.09.2016         11/06129/16



 
 
 
 
 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
Y PISCINA 

 

Situación: 
C/ Santa Bárbara nº12  
07520 Petra –Illes Balears- 

 

 
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitecte- 
c/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes Balears- 
Tel/Fax. 971 51 42 88  /  xiscovill@arquired.es  

 
                          
                                                                                                         pres. 30 

 
Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

 
2.2.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

PRECIOS AUXILIARES   
  

 
A0701.0030  ml tubo aislante normal diametro 13 
   Tubo aislante normal diametro 13 mm, solo para techo y 
   paredes 
0,020  h Oficial 1ª electricista. 30,00 0,60  
0,020  h Ayudante electricista. 25,00 0,50  
1,050  ML tubo aislante flexible normal 13 mm 0,39 0,41  
0,040  % Medios auxiliares 1,51 0,06  
  

 Mano de obra 1,10 
 Materiales 0,41 
 R. obra y c. indirectos 0,06 
  
  

 Total auxiliar 1,57 
  

 Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de UNA CON CINCUENTA Y 
SIETE 
 
A0702.0020  ml conductor aislado 750 v de 1,5 m 
   Conductor aislado 750 V de 1,5 mm2 
0,010  h Oficial 1ª electricista. 30,00 0,30  
0,010  h Ayudante electricista. 25,00 0,25  
1,000  ML conductor aislado para tension 1x1,5 1,04 1,04  
0,040  % Medios auxiliares 1,59 0,06  
  

 Mano de obra 0,55 
 Materiales 1,04 
 R. obra y c. indirectos 0,06 
  
  

 Total auxiliar 1,65 
  

 Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de UNA CON SESENTA Y CINCO 
 
A0703.0010  u interruptor unipolar con placa 
   Interruptor unipolar con placa 
0,150  h Oficial 1ª electricista. 30,00 4,50  
0,150  h Ayudante electricista. 25,00 3,75  
1,000  u caja de 1 elemento tipo universal 0,28 0,28  
1,000  u interruptor unipolar 7,26 7,26  
1,000  u marco de 1 elemento 1,98 1,98  
0,026  % Medios auxiliares 17,77 0,46  
  

 Mano de obra 8,25 
 Materiales 9,52 
 R. obra y c. indirectos 0,46 
  
  

 Total auxiliar 18,23 
  

 Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de DIECIOCHO CON VEINTITRES 
 
A0703.0020  u conmutador con placa 
   Conmutador con placa 
0,200  h Oficial 1ª electricista 29,88 5,98  
0,200  h Ayudante electricista 18,69 3,74  
1,000  u caja de 1 elemento tipo universal 0,28 0,28  
1,000  u conmutador 7,94 7,94  
1,000  u marco de 1 elemento 1,98 1,98  
0,029  % Medios auxiliares 19,92 0,58  
  

 Mano de obra 9,72 
 Materiales 10,20 
 R. obra y c. indirectos 0,58 
  
  

 Total auxiliar 20,50 
  

 Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de VEINTE CON CINCUENTA 
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EFTY.1mc  u Precerco pino 1 hj-82.5 140x45mm 
   Colocación de precerco de pino para forrar de 140x45mm, 
   para puerta de 1 hoja de 82.5cm, tomado con pasta de ye- 
   so, incluso apertura de huecos para garras, aplomado, eli- 
   minación de restos y limpieza. 
0,200  h Peón ordinario construcción 16,97 3,39  
0,200  h Oficial 2ª construcción 18,72 3,74  
0,010  m3 Pasta de yeso YG 129,00 1,29  
5,300  m Precerco pino 140x45mm 4,23 22,42  
0,020  % Medios auxiliares 30,84 0,62  
  

 Mano de obra 7,13 
 Materiales 23,71 
 R. obra y c. indirectos 0,62 
  
  

 Total auxiliar 31,46 
  

 Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de TREINTA Y UNA CON 
CUARENTA Y 
 SEIS 
 
PBPL.3a  m3 Pasta de yeso YG 
   Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en 
   obra. 
3,000  h Peón especializado construcción 17,56 52,68  
0,850  t Yeso blanco 89,00 75,65  
0,600  m3 Agua 1,11 0,67  
  

 Mano de obra 52,68 
 Materiales 76,32 
  
  

 Total auxiliar 129,00 
  

 Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR UNIDADES DE OBRA 
 
Capítulo: 01 DEMOLICIONES 
  

 
01.001  m² Arr.de cob.de teja cer.cur.y ele.de fijac... 
   Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos 
   de fijación, incluso alero formado por doble teja invertida, 
   colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cu- 
   bierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 
   25%, con medios manuales y carga manual de escombros 
   sobre camión o contenedor. 
0,123  h Oficial 1ª construcción. 22,04 2,71  
0,555  h Peón ordinario construcción. 17,74 9,85  
0,020  % Medios auxiliares 12,56 0,25  
  

 Mano de obra 12,56 
 R. obra y c. indirectos 0,25 
  
  

 Total partida 12,81 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON OCHENTA Y UNA 
 
01.002  m² Dem.com.de cub.pla.tra.,no ven.,compuesta... 
   Demolición completa de cubierta plana transitable, no ven- 
   tilada, compuesta por capa de formación de pendientes de 
   10 cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de 
   regularización y protección, impermeabilización y capas 
   separadoras, y pavimento cerámico, con martillo neumáti- 
   co, y carga manual de escombros sobre camión o conte- 
   nedor. 
0,081  h Martillo neumático. 3,85 0,31  
0,081  h Com.por. diesel media presión 10 m³/min. 6,53 0,53  
0,090  h Peón especializado construcción. 18,35 1,65  
1,162  h Peón ordinario construcción. 17,74 20,61  
0,020  % Medios auxiliares 23,10 0,46  
  

 Mano de obra 22,26 
 Maquinaria 0,84 
 R. obra y c. indirectos 0,46 
  
  

 Total partida 23,56 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTITRES CON CINCUENTA Y SEIS 
 
01.003  m² Dem.de for. incl..de vig.pret.y ent.de bovedi 
   Demolición de forjado inclinada de viguetas pretensadas y 
   entrevigado de bovedilla plana cerámica o de hormigón, 
   con martillo neumático , y carga manual de escombros so- 
   bre camión o contenedor. 
0,102  h Martillo neumático. 3,85 0,39  
0,051  h Com.por. diesel media presión 10 m³/min. 6,53 0,33  
0,902  h Peón especializado construcción. 18,35 16,55  
0,113  h Peón ordinario construcción. 17,74 2,00  
0,020  % Medios auxiliares 19,27 0,39  
  

 Mano de obra 18,55 
 Maquinaria 0,72 
 R. obra y c. indirectos 0,39 
  
  

 Total partida 19,66 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON SESENTA Y SEIS 
 
01.004  m³ Dem.de viga cornisa de hor.arm.,con med.man., 
   Demolición de cornisa de hormigón armado, con medios 
   manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga 
   manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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6,093  h Martillo neumático. 3,85 23,46  
3,047  h Com.por. diesel media presión 10 m³/min. 6,53 19,90  
1,533  h Equ.de oxi.,con ace.como com.y oxí.como ... 6,96 10,67  
1,692  h Oficial 1ª soldador. 29,49 49,90  
6,767  h Peón especializado construcción. 18,35 124,17  
5,639  h Peón ordinario construcción. 17,74 100,04  
0,020  % Medios auxiliares 328,14 6,56  
  

 Mano de obra 274,11 
 Maquinaria 54,03 
 R. obra y c. indirectos 6,56 
  
  

 Total partida 334,70 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO CON 
SETENTA 
 
01.005  m² Dem.de pav.con.de hor.en masa de 10 cm de... 
   Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa 
   de 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga ma- 
   nual de escombros sobre camión o contenedor. 
0,182  h Martillo neumático. 3,85 0,70  
0,091  h Com. portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,60 0,33  
0,106  h Peón especializado construcción. 18,35 1,95  
0,199  h Peón ordinario construcción. 17,74 3,53  
0,020  % Medios auxiliares 6,51 0,13  
  

 Mano de obra 5,48 
 Maquinaria 1,03 
 R. obra y c. indirectos 0,13 
  
  

 Total partida 6,64 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON SESENTA Y 
CUATRO 
 
01.006  m² Dem.de pav.ext.de  los.de piedra 
   Demolición de pavimento exterior de losas de piedra caliza 
   despiece irregular, con martillo neumático, y carga manual 
   de escombros sobre camión o contenedor o acopio para 
   posterior aprovechamiento. 
0,051  h Martillo neumático. 3,85 0,20  
0,051  h Com.por. diesel media presión 10 m³/min. 6,53 0,33  
0,075  h Peón especializado construcción. 18,35 1,38  
0,200  h Peón ordinario construcción. 17,74 3,55  
0,020  % Medios auxiliares 5,46 0,11  
  

 Mano de obra 4,93 
 Maquinaria 0,53 
 R. obra y c. indirectos 0,11 
  
  

 Total partida 5,57 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCO CON CINCUENTA Y 
SIETE 
 
01.007  m² Dem.de pav.exi.en el int.del edi.,de bald... 
   Demolición de pavimento existente en el interior o exterior 
   del edificio, de baldosas cerámicas, terrazo o de hormigón 
   cepillado, y picado del material de agarre y solera base, 
   con medios manuales y ayuda de martillo neumatico ma- 
   nual y carga manual de escombros sobre camión o 
   contenedor.(Zona paso instalaciones evacuación y agua 
   potable) 
0,350  h Peón especializado construcción. 18,35 6,42  
0,350  h Peón ordinario construcción. 17,74 6,21  
0,255  h Martillo neumático. 3,85 0,98  
0,020  % Medios auxiliares 13,61 0,27  
  

 Mano de obra 12,63 
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 Maquinaria 0,98 
 R. obra y c. indirectos 0,27 
  
  

 Total partida 13,88 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRECE CON OCHENTA Y 
OCHO 
 
01.008  m Lev.de rod.de ter.y pic.del mat.de agarre... 
   Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de 
   agarre, con medios manuales y carga manual de escom- 
   bros sobre camión o contenedor. 
0,068  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,21  
0,020  % Medios auxiliares 1,21 0,02  
  

 Mano de obra 1,21 
 R. obra y c. indirectos 0,02 
  
  

 Total partida 1,23 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de UNA CON VEINTITRES 
 
01.009  m² Dem.de pav.exi.en el int./ext. del edi.,de ba 
   Demolición de pavimento existente en el interior del edifi- 
   cio, de baldosas de terrazo, y picado del material de aga- 
   rre, con medios manuales y carga manual de escombros 
   sobre camión o contenedor. 
0,282  h Peón especializado construcción. 18,35 5,17  
0,338  h Peón ordinario construcción. 17,74 6,00  
0,020  % Medios auxiliares 11,17 0,22  
  

 Mano de obra 11,17 
 R. obra y c. indirectos 0,22 
  
  

 Total partida 11,39 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de ONCE CON TREINTA Y 
NUEVE 
 
01.010  m² Pic.de enf.de cem.,apl.sob.par.ver.exter. 
   Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre para- 
   mento vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios 
   manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
   contenedor. 
0,564  h Peón ordinario construcción. 17,74 10,01  
0,020  % Medios auxiliares 10,01 0,20  
  

 Mano de obra 10,01 
 R. obra y c. indirectos 0,20 
  
  

 Total partida 10,21 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON VEINTIUNA 
 
01.011  m² Dem.de hoja ext.en cer.de fac.,de fábrica... 
   Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de 
   fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 
   cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
   escombros sobre camión o contenedor. 
0,533  h Peón ordinario construcción. 17,74 9,46  
0,020  % Medios auxiliares 9,46 0,19  
  

 Mano de obra 9,46 
 R. obra y c. indirectos 0,19 
  
  

 Total partida 9,65 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NUEVE CON SESENTA Y 
CINCO 
 
01.012  Ud Des.de uni.int.de sis.de aire acondiciona... 
   Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondi- 
   cionado, de pared, de 50 kg de peso máximo, y soportes 
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   de fijación, con medios manuales con aopio de las mismas 
   para posterior recolocación y carga manual de escombros 
   sobre camión o contenedor. 
1,500  h Oficial 1ª calefactor. 30,00 45,00  
1,500  h Ayudante calefactor. 25,00 37,50  
0,564  h Peón ordinario construcción. 17,74 10,01  
0,020  % Medios auxiliares 92,51 1,85  
  

 Mano de obra 92,51 
 R. obra y c. indirectos 1,85 
  
  

 Total partida 94,36 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO CON 
 TREINTA Y SEIS 
 
01.013  Ud Desmontaje de maquinas,deposito e instalacion 
   Desmontaje de caldera de gasoleo, deposito e instalacion 
   de cuarto calderas calefacción, incluso carga sobre ca- 
   mión y traslado a almacén o a vertedero. 
1,000  h Martillo neumático. 3,85 3,85  
4,000  h Peón especializado construcción. 18,35 73,40  
4,000  h Peón ordinario construcción. 17,74 70,96  
2,000  h camion volquete 8 m3 carga util con grua 42,00 84,00  
0,020  % Medios auxiliares 232,21 4,64  
  

 Mano de obra 144,36 
 Maquinaria 87,85 
 R. obra y c. indirectos 4,64 
  
  

 Total partida 236,85 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y 
SEIS 
 CON OCHENTA Y CINCO 
 
01.014  Ud. Demolición puertas y ventanas, incluso cerco 
   Desmontaje de puertas y ventanas, incluso arranque de 
   cercos y tapajuntas con acopio de elementos aprovecha- 
   bles y carga sobre camión o contenedor para su transporte 
   a vertedero. 
0,700  h Oficial 1ª construcción. 22,04 15,43  
0,700  h Peón ordinario construcción. 17,74 12,42  
0,020  % Medios auxiliares 27,85 0,56  
  

 Mano de obra 27,85 
 R. obra y c. indirectos 0,56 
  
  

 Total partida 28,41 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO CON 
CUARENTA Y 
 UNA 
 
01.015  Ud Arranque de persianas 
   Arranque de persianas, incluso acopio de elementos apro- 
   vechables y carga sobre camión o contenedor. 
0,400  h Peón ordinario construcción. 17,74 7,10  
0,020  % Medios auxiliares 7,10 0,14  
  

 Mano de obra 7,10 
 R. obra y c. indirectos 0,14 
  
  

 Total partida 7,24 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON VEINTICUATRO 
 
01.016  m Lev.de bar.met.rec.,de 100 cm de alt.,sit... 
   Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altu- 
   ra, situada en balcón o terraza de fachada y recibida en 
   obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicor- 
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   te, y carga manual de escombros sobre camión o contene- 
   dor. 
0,107  h Equ.de oxi.,con ace.como com.y oxí.como ... 6,96 0,74  
0,118  h Oficial 1ª soldador. 29,49 3,48  
0,237  h Peón ordinario construcción. 17,74 4,20  
0,020  % Medios auxiliares 8,42 0,17  
  

 Mano de obra 7,68 
 Maquinaria 0,74 
 R. obra y c. indirectos 0,17 
  
  

 Total partida 8,59 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE 
 
 
Capítulo: 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

 
02.001  ud Destaconado de arbol 
   Destaconado de base tronco palmera, con empleo de pe- 
   queña maquinaria manual incluso carga de restos sobre 
   contenedor. 
4,000  h Peón ordinario construcción. 17,74 70,96  
2,000  h Martillo neumático. 3,85 7,70  
0,500  h Mot.a gas.,de 50 cm de esp.y 3,2 CV de po... 2,83 1,42  
0,020  % Medios auxiliares 80,08 1,60  
  

 Mano de obra 70,96 
 Maquinaria 9,12 
 R. obra y c. indirectos 1,60 
  
  

 Total partida 81,68 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y UNA CON 
SESENTA 
 Y OCHO 
 
02.002  m³ Exc.a cie.abi.enterr.comp. con miniex. 
   Excavación a cielo abierto con mini excavadora en suelo 
   terreno compacto, capa de 25/30 cm. cm espesor, medio 
   retirada de los escombros excavados del interior de la 
   obra y carga sobre contenedor. 
1,000  h Peón ordinario construcción. 17,74 17,74  
0,650  h Peón especializado construcción. 18,35 11,93  
0,081  u dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn 97,65 7,91  
0,020  % Medios auxiliares 37,58 0,75  
  

 Mano de obra 29,67 
 Maquinaria 7,91 
 R. obra y c. indirectos 0,75 
  
  

 Total partida 38,33 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO CON 
TREINTA 
 Y TRES 
 
02.003  m3 Exc.zanjas riostras y pozos zapatas.enterr.co 
   Excavación en zanjas riostras y pozos zapatas en terreno 
   compacto, retirada de los escombros excavados del inte- 
   rior de la obra y carga sobre contenedor. 
1,000  h Peón ordinario construcción. 17,74 17,74  
0,500  h Peón especializado construcción. 18,35 9,18  
0,100  u dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn 97,65 9,77  
0,020  % Medios auxiliares 36,69 0,73  
  

 Mano de obra 26,92 
 Maquinaria 9,77 
 R. obra y c. indirectos 0,73 
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 Total partida 37,42 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE CON 
 CUARENTA Y DOS 
 
02.004  m3 Exc.Man zanjas albañales 
   Excavación en zanjas para instalaciones en suelo compac- 
   to, con medios manuales y ayuda demartillo neumatico , 
   retirada o acopio de los materiales excavados y carga a 
   camión o contenedor de tierras sobrantes.. 
1,300  h Peón ordinario construcción. 17,74 23,06  
0,650  h Peón especializado construcción. 18,35 11,93  
1,000  h Martillo neumático. 3,85 3,85  
0,020  % Medios auxiliares 38,84 0,78  
  

 Mano de obra 34,99 
 Maquinaria 3,85 
 R. obra y c. indirectos 0,78 
  
  

 Total partida 39,62 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE CON 
 SESENTA Y DOS 
 
02.005  m2 refino manual tierras cimetacion 
   Refino manual de tierras en cimentaciones y taludes. 
0,500  h Peon suelto 17,72 8,86  
0,040  % Medios auxiliares 8,86 0,35  
  

 Mano de obra 8,86 
 R. obra y c. indirectos 0,35 
  
  

 Total partida 9,21 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NUEVE CON VEINTIUNA 
 
02.006  m³ Rel.pri.de zan.para ins.,con gra.20/30 mm... 
   Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 
   20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
   mediante equipo manual con pisón vibrante. 
1,100  m Cinta plastificada. 0,13 0,14  
2,100  t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,27 13,17  
0,102  h Dum.de des. frontal de 2 t de carga útil. 8,75 0,89  
0,766  h Pis.vib.de 80 kg,con pla.de 30x30 cm,tipo... 8,00 6,13  
0,010  h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 37,83 0,38  
0,313  h Peón ordinario construcción. 17,74 5,55  
0,020  % Medios auxiliares 26,26 0,53  
  

 Mano de obra 5,55 
 Maquinaria 7,40 
 Materiales 13,31 
 R. obra y c. indirectos 0,53 
  
  

 Total partida 26,79 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISEIS CON SETENTA Y NUEVE 
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Capítulo: 03 HORMIGONES 
  

03.001  m² Capa de hor.de lim.HL-150/B/20,fab.en cen... 
   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
   central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
0,105  m³ Hor.de lim.HL-150/B/20,fab. en central. 86,96 9,13  
0,069  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 1,52  
0,069  h Ayudante estructurista. 18,97 1,31  
0,020  % Medios auxiliares 11,96 0,24  
  

 Mano de obra 2,83 
 Materiales 9,13 
 R. obra y c. indirectos 0,24 
  
  

 Total partida 12,20 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON VEINTE 
 
03.002  m³ Viga de ata.o centradorade hor.arm.,rea.con h 
   Viga de atadoo centradora de hormigón armado, realizada 
   con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti- 
   do con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 
   60 kg/m³. 
10,000  Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,30  
60,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 61,20  
1,050  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 125,34  
0,020  m Tubo de PVC liso para pas.,var. diámetros. 6,09 0,12  
0,001  m³ Mad.para enc.,de 26 mm de esp.,en cimenta... 239,08 0,24  
0,157  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 3,46  
0,157  h Ayudante estructurista. 18,97 2,98  
0,020  % Medios auxiliares 194,64 3,89  
  

 Mano de obra 6,44 
 Materiales 188,20 
 R. obra y c. indirectos 3,89 
  
  

 Total partida 198,53 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO 
CON 
 CINCUENTA Y TRES 
 
03.003  m³ Zap.de cim.de hor.arm.,rea.con hor.HA-25/... 
   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
   hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
   con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 50 
   kg/m³. 
8,000  Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04  
50,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 51,00  
1,100  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 131,31  
0,435  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 9,59  
0,435  h Ayudante estructurista. 18,97 8,25  
0,020  % Medios auxiliares 201,19 4,02  
  

 Mano de obra 17,84 
 Materiales 183,35 
 R. obra y c. indirectos 4,02 
  
  

 Total partida 205,21 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOSCIENTAS CINCO CON 
 VEINTIUNA 
 
03.004  m³ Pil.rec.o cua.de hor.arm.,rea.con hormigó... 
   Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realiza- 
   do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
   vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
   cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
   encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de 
   altura libre y 30x30 cm de sección media. 
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12,000  Ud Separador homologado para pilares. 0,05 0,60  
120,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 122,40  
22,222  m² Sis.de enc.para pil.de hor.arm.de sección... 9,84 218,66  
1,050  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 125,34  
0,432  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 9,52  
0,432  h Ayudante estructurista. 18,97 8,20  
0,020  % Medios auxiliares 484,72 9,69  
  

 Mano de obra 17,72 
 Materiales 467,00 
 R. obra y c. indirectos 9,69 
  
  

 Total partida 494,41 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA 
Y 
 CUATRO CON CUARENTA Y UNA 
 
03.005  m³ Viga des.de hor.arm.,rea.con hor.HA-25/B/... 
   Viga descolgada de hormigón armado, realizada con hor- 
   migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
   cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 150 
   kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
   madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
5,200  m² Sis.de enc.rec.para la eje.de vig.de horm... 21,00 109,20  
4,000  Ud Separador homologado para vigas. 0,08 0,32  
150,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 153,00  
1,050  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 125,34  
1,168  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 25,74  
1,168  h Ayudante estructurista. 18,97 22,16  
0,020  % Medios auxiliares 435,76 8,72  
  

 Mano de obra 47,90 
 Materiales 387,86 
 R. obra y c. indirectos 8,72 
  
  

 Total partida 444,48 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS 
CUARENTA Y 
 CUATRO CON CUARENTA Y OCHO 
 
03.006  m³ Viga pla.de hor.arm.,rea.con hor.HA-25/B/... 
   Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón 
   HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
   y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 150 kg/m³; 
   montaje y desmontaje del sistema de encofrado de made- 
   ra, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
3,500  m² Sis.de enc.rec.para la eje.de vig.de horm... 21,00 73,50  
4,000  Ud Separador homologado para vigas. 0,08 0,32  
150,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 153,00  
1,050  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 125,34  
1,045  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 23,03  
1,045  h Ayudante estructurista. 18,97 19,82  
0,020  % Medios auxiliares 395,01 7,90  
  

 Mano de obra 42,85 
 Materiales 352,16 
 R. obra y c. indirectos 7,90 
  
  

 Total partida 402,91 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS DOS CON 
 NOVENTA Y UNA 
 
03.007  m³ Zun.de apo.de for.de hor.arm.,rea.con hor... 
   Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realiza- 
   do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
   vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
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   cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
   encofrado de madera. 
10,000  m² Sis.de enc.rec.para la eje.de zun.de horm... 30,33 303,30  
20,000  Ud Separador homologado para vigas. 0,08 1,60  
105,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 107,10  
1,050  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 125,34  
1,045  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 23,03  
2,091  h Ayudante estructurista. 18,97 39,67  
0,020  % Medios auxiliares 600,04 12,00  
  

 Mano de obra 62,70 
 Materiales 537,34 
 R. obra y c. indirectos 12,00 
  
  

 Total partida 612,04 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEISCIENTAS DOCE CON CERO CUATRO 
 
 
Capítulo: 04 FORJADOS 
  

 
04.001  m² For.uni.de hor.arm.con vig.vis.,horizonta... 
   Forjado unidireccional de hormigón armado con vigueta 
   vista, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 
   16 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
   en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormi- 
   gón 0,058 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con 
   una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado 
   parcial; vigueta tablón, lisa; bovedilla mallorquina plana de 
   material cerámico, 60x23x3,5 cm; malla electrosoldada ME 
   15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
   compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. 
1,100  m² Sis.de enc.par.para for.uni.de hor.armado... 2,34 2,57  
7,246  Ud Bov.mal.pla.de mat. cerámico, 60x23x3,5 cm. 1,71 12,39  
0,167  m Vig. tablón, lisa, Lmedia = <3,9 m, 20x8 cm. 13,74 2,29  
0,917  m Vig.tab., lisa, Lmedia = 3,9/4,8 m, 20x8 cm. 15,09 13,84  
0,500  m Vig.tab., lisa, Lmedia = 4,8/5,5 m, 20x8 cm. 16,60 8,30  
2,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 2,04  
1,100  m² Mal.ele.ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,78 3,06  
0,058  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 6,92  
0,720  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 15,87  
1,440  h Ayudante estructurista. 18,97 27,32  
0,020  % Medios auxiliares 94,60 1,89  
  

 Mano de obra 43,19 
 Materiales 51,41 
 R. obra y c. indirectos 1,89 
  
  

 Total partida 96,49 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS CON 
 CUARENTA Y NUEVE 
 
04.002  m² For.uni.de hor.arm.,hor.,alt.lib.de plant... 
   Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, al- 
   tura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, rea- 
   lizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
   vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,104 
   m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantía 
   total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semi- 
   vigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de 
   hormigón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con 
   grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 
   T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin in- 
   cluir repercusión de pilares ni de vigas.MEDICIÓN DES- 
   CONTANDO ANCHOS JACENAS Y ZUNCHOS 
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1,100  m² Sis.de enc.par.para for.uni.de hor.armado... 2,34 2,57  
5,625  Ud Bov.de hor.mod.Hou.,60x20x20 cm,fabricada... 0,78 4,39  
0,165  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= <4 m,seg.UN... 2,71 0,45  
0,908  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 4/5 m,según... 2,99 2,71  
0,495  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 5/6 m,según... 3,47 1,72  
0,083  m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= >6 m,seg.UN... 4,00 0,33  
2,000  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 2,04  
1,100  m² Mal.ele.ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,78 3,06  
0,104  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 12,41  
0,712  h Oficial 1ª estructurista. 22,04 15,69  
0,712  h Ayudante estructurista. 18,97 13,51  
0,020  % Medios auxiliares 58,88 1,18  
  

 Mano de obra 29,20 
 Materiales 29,68 
 R. obra y c. indirectos 1,18 
  
  

 Total partida 60,06 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SESENTA CON CERO SEIS 
 
 
Capítulo: 05 CUBIERTAS 
  

 
05.001  m² Cob.de tej.cer.,con una pen.med.del 25%,... 
   Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media 
   del 25%, formada por teja cerámica curva, perfil árabe, 
   50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, 
   sobre una capa de regularización de mortero de cemento 
   M-5 de 2 cm de espesor; formación de pendientes con for- 
   jado de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este 
   precio). 
0,020  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 2,17  
0,030  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5 ... 100,84 3,03  
20,300  Ud Teja cer.cur.,per.ára.,50x22 cm,nor.,segú... 0,46 9,34  
0,100  Ud Teja cer.de ven.,per.ára.,nor.,seg.UNE-EN... 10,78 1,08  
1,123  h Oficial 1ª montador. 30,00 33,69  
1,123  h Ayudante montador. 18,97 21,30  
0,020  % Medios auxiliares 70,61 1,41  
  

 Mano de obra 54,99 
 Materiales 15,62 
 R. obra y c. indirectos 1,41 
  
  

 Total partida 72,02 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS CON CERO 
DOS 
 
05.002  m² Cub.pla.tra.,no ven.,con sol.fijo,tipo in... 
   Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, ti- 
   po invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
   privado, compuesta de: formación de pendientes: hormi- 
   gón celular de cemento espumado, a base de cemento 
   CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compre- 
   sión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 
   cm; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de 
   fibras de poliéster (300 g/m²); impermeabilización monoca- 
   pa no adherida: lámina impermeabilizante flexible, tipo 
   PVC-P(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo 
   de fibra de vidrio, fijada en solapes y bordes mediante sol- 
   dadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: 
   geotextil de fibras de poliéster (300 g/m²); aislamiento tér- 
   mico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie li- 
   sa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de 
   espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa sepa- 
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   radora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 
   g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 
   4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo ce- 
   mentoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de 
   mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
   con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
   reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
   misma tonalidad de las piezas. 
4,000  Ud Lad.cer.hue.dob.Cas.H6,para rev.,24x12x8 ... 0,20 0,80  
0,100  m³ Hor.cel.de cem.esp.,a base de cem.CEM II/... 92,10 9,21  
0,010  m² Pan.ríg.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,meca... 1,26 0,01  
0,060  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 6,51  
2,100  m² Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,64 3,44  
1,050  m² Lám.imp.fle.,tipo PVC-P(fv),de 1,2 mm de ... 7,26 7,62  
0,400  m Per.col.de cha.de ace.y PVC-P,pla.,para ... 2,56 1,02  
1,050  m2 Pan.XPS de sup.lisa para cub.inv.. 100 19,35 20,32  
1,050  m² Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,09 1,14  
4,000  kg Adh.cem.nor.,C1,seg.UNE-EN 12004,col. gris. 0,33 1,32  
1,050  m² Bal.cer.de gres rús.4/3/-/E,20x20 cm,8,00... 8,00 8,40  
0,400  m Rod.cer. de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 1,20  
0,300  kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 0,28  
0,347  h Oficial 1ª construcción. 22,04 7,65  
0,347  h Peón ordinario construcción. 17,74 6,16  
0,208  h Ofi.1ª apl. de láminas impermeabilizantes. 22,04 4,58  
0,208  h Ayu.apl. de láminas impermeabilizantes. 18,97 3,95  
0,058  h Oficial 1ª montador de aislamientos. 22,04 1,28  
0,058  h Ayudante montador de aislamientos. 18,97 1,10  
0,463  h Oficial 1ª solador. 22,04 10,20  
0,232  h Ayudante solador. 18,97 4,40  
0,020  % Medios auxiliares 100,59 2,01  
  

 Mano de obra 39,32 
 Materiales 61,27 
 R. obra y c. indirectos 2,01 
  
  

 Total partida 102,60 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO DOS CON SESENTA 
 
05.003  m junta de dilatacion asfaltica 25mm 
   Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25 
   mm puesta en obra 
0,330  h Peón ordinario construcción. 17,74 5,85  
1,250  ML junta premold. masilla asf.25mm 3,25 4,06  
0,026  % Medios auxiliares 9,91 0,26  
  

 Mano de obra 5,85 
 Materiales 4,06 
 R. obra y c. indirectos 0,26 
  
  

 Total partida 10,17 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON DIECISIETE 
05.004  m Can.cir.de zin.,nat.,de des.280 mm,0,65 ... 
   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 
   mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón. 
1,100  m Can.cir.de zin.,nat.,de des.280 mm,0,65 ... 8,46 9,31  
0,250  Ud Mat.aux.para can.y baj.de ins.de evacuaci... 1,71 0,43  
0,351  h Oficial 1ª fontanero. 30,00 10,53  
0,351  h Ayudante fontanero. 25,00 8,78  
0,020  % Medios auxiliares 29,05 0,58  
  

 Mano de obra 19,31 
 Materiales 9,74 
 R. obra y c. indirectos 0,58 
  
  

 Total partida 29,63 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE CON SESENTA Y TRES 
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Capítulo: 06 FABRICAS Y TABIQUES 
  

 
06.001  m² Muro de car.,de 20 cm de esp.de fáb.,de ... 
   Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque 
   de hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color 
   gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada 
   R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con 
   mortero de cemento M-7,5. 
12,600  Ud Blo.de hor.tipo ita.,de car.,para revesti... 0,67 8,44  
0,015  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,... 115,24 1,73  
0,020  m³ Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central. 123,71 2,47  
2,300  kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 S,elab... 0,99 2,28  
0,511  h Ofi.1ª con. en trabajos de albañilería. 22,04 11,26  
0,256  h Ayu.con. en trabajos de albañilería. 18,97 4,86  
0,020  % Medios auxiliares 31,04 0,62  
  

 Mano de obra 16,12 
 Materiales 14,92 
 R. obra y c. indirectos 0,62 
  
  

 Total partida 31,66 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UNA CON 
SESENTA Y 
 SEIS 
 
06.002  m² Hoja de transdosado.int.de 8 cm de esp.de fáb 
   Hoja de transdosado interior de 8 cm de espesor de fábri- 
   ca, de ladrillo cerámico hueco doble Super H6, para reves- 
   tir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
15,750  Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.H6,para rev.,33x19x8 ... 0,51 8,03  
0,006  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 0,65  
0,326  h Ofi.1ª con. en trabajos de albañilería. 22,04 7,19  
0,163  h Peón ord.con. en trabajos de albañilería. 17,74 2,89  
0,020  % Medios auxiliares 18,76 0,38  
  

 Mano de obra 10,08 
 Materiales 8,68 
 R. obra y c. indirectos 0,38 
  
  

 Total partida 19,14 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON 
CATORCE 
 
06.003  m² tabique de 5 cm de esp.de fábrica.. 
   Tabique de 5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi- 
   co hueco doble Super 5, para revestir, 33x19x5 cm, recibi- 
   da con mortero de cemento M-5, en formación chimenea y 
   sombrerete. 
15,750  Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.5,para rev.,33x19x5 ... 0,36 5,67  
0,004  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 0,43  
0,302  h Ofi.1ª con. en trabajos de albañilería. 22,04 6,66  
0,151  h Peón ord.con. en trabajos de albañilería. 17,74 2,68  
0,020  % Medios auxiliares 15,44 0,31  
  

 Mano de obra 9,34 
 Materiales 6,10 
 R. obra y c. indirectos 0,31 
  
  

 Total partida 15,75 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINCE CON SETENTA Y 
CINCO 
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Capítulo: 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION 
  

 
07.001  m Col.ent.en ter.no agr.,de tubo de PVC lis... 
   Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC 
   liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
   mm de diámetro exterior., incluso conexión a red evacua- 
   ción existente 
1,050  m Tubo de PVC liso,para san.ent.sin presión... 8,99 9,44  
0,251  m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,22 3,07  
0,027  h Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV. 33,53 0,91  
0,192  h Pis.vib.de 80 kg,con pla.de 30x30 cm,tipo... 8,00 1,54  
0,175  h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22,04 3,86  
0,172  h Ayudante construcción de obra civil. 18,97 3,26  
0,020  % Medios auxiliares 22,08 0,44  
  

 Mano de obra 7,12 
 Maquinaria 2,45 
 Materiales 12,51 
 R. obra y c. indirectos 0,44 
  
  

 Total partida 22,52 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS CON 
CINCUENTA Y 
 DOS 
 
07.002  m Tubo baj.cir.de zin.nat.,ele.por alta fre... 
   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado 
   por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm. 
1,100  m Tubo baj.cir.de zin.nat.,ele.por alta fre... 8,93 9,82  
0,500  Ud Abr.para baj.cir.de zin., de Ø 80 mm. 1,22 0,61  
0,250  Ud Mat.aux.para can.y baj.de ins.de evacuaci... 1,71 0,43  
0,142  h Oficial 1ª fontanero. 30,00 4,26  
0,142  h Ayudante fontanero. 25,00 3,55  
0,020  % Medios auxiliares 18,67 0,37  
  

 Mano de obra 7,81 
 Materiales 10,86 
 R. obra y c. indirectos 0,37 
  
  

 Total partida 19,04 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON CERO 
 CUATRO 
 
07.003  Ud Arq.de obra de fáb.,de dim.int.38x38x50 ... 
   Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
   38x38x50 cm, con marco y tapa de fundición, para cone- 
   xión red existente evacuación residuales 
0,111  m³ Hor.HM-30/B/20/I+Qb,fab.en cen.,con cemen... 152,20 16,89  
36,000  Ud Lad.cer.per.para rev.,24x10x11,5 cm,según... 0,48 17,28  
0,012  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 1,30  
0,014  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y ... 132,46 1,85  
1,000  Ud Mar.y tapa de fun.,40x40 cm,para arq.regi... 22,96 22,96  
1,586  h Oficial 1ª construcción. 22,04 34,96  
1,133  h Peón ordinario construcción. 17,74 20,10  
0,020  % Medios auxiliares 115,34 2,31  
  

 Mano de obra 55,06 
 Materiales 60,28 
 R. obra y c. indirectos 2,31 
  
  

 Total partida 117,65 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECISIETE CON 
 SESENTA Y CINCO 
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Capítulo: 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS 
  

 
08.001  m² Enf.de cem.,mae.,apl.sob.un par.ver.exter... 
   Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un 
   paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, 
   con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla 
   antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forja- 
   do, previa aplicación de una primera capa de mortero de 
   agarre sobre el paramento. 
0,005  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y ... 132,46 0,66  
0,015  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 1,63  
0,210  m² Mal.de fib.de vid.tej.,con imp.de PVC,de ... 1,45 0,30  
1,000  Ud Rep.de mon.,uti.y des.de and.hom.y medios... 6,00 6,00  
0,794  h Oficial 1ª construcción. 22,04 17,50  
0,461  h Peón ordinario construcción. 17,74 8,18  
0,020  % Medios auxiliares 34,27 0,69  
  

 Mano de obra 25,68 
 Materiales 8,59 
 R. obra y c. indirectos 0,69 
  
  

 Total partida 34,96 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO CON 
 NOVENTA Y SEIS 
 
08.002  m² Gua.de yeso de con.B1 a bue.vis.,sob.para... 
   Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, so- 
   bre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colo- 
   cación de malla antiálcalis en cambios de material, y aca- 
   bado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, 
   sin guardavivos. 
0,105  m² Mal.de fib.de vid.tej.,de 5x5 mm de luz,... 0,71 0,07  
0,014  m³ Pas.de yeso de con.B1,seg. UNE-EN 13279-1. 167,09 2,34  
0,003  m³ Pas.de yeso para apl.en capa fina C6,segú... 187,61 0,56  
0,341  h Oficial 1ª yesero. 22,04 7,52  
0,196  h Ayudante yesero. 18,97 3,72  
0,020  % Medios auxiliares 14,21 0,28  
  

 Mano de obra 11,24 
 Materiales 2,97 
 R. obra y c. indirectos 0,28 
  
  

 Total partida 14,49 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CATORCE CON CUARENTA 
Y 
 NUEVE 
 
08.003  m² Gua.de yeso de con.B1 a bue.vis.,sob.para... 
   Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, so- 
   bre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colo- 
   cación de malla antiálcalis en cambios de material, y aca- 
   bado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, 
   con guardavivos. 
0,105  m² Mal.de fib.de vid.tej.,de 5x5 mm de luz,... 0,71 0,07  
0,012  m³ Pas.de yeso de con.B1,seg. UNE-EN 13279-1. 167,09 2,01  
0,003  m³ Pas.de yeso para apl.en capa fina C6,segú... 187,61 0,56  
0,215  m Gua.de plá.y met.,est.a la acc.de los sul... 0,33 0,07  
0,294  h Oficial 1ª yesero. 22,04 6,48  
0,179  h Ayudante yesero. 18,97 3,40  
0,020  % Medios auxiliares 12,59 0,25  
  

 Mano de obra 9,88 
 Materiales 2,71 
 R. obra y c. indirectos 0,25 
  
  

 Total partida 12,84 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON OCHENTA Y 
CUATRO 
 
08.004  ml guardavivos de plastico 
   Guardavivos de plastico 
0,210  h Oficial 1ª construcción. 22,04 4,63  
1,000  u guardavivos de plastico de 2.5m 1,00 1,00  
0,100  kg pasta multiuso 1,42 0,14  
0,028  % Medios auxiliares 5,77 0,16  
  

 Mano de obra 4,63 
 Materiales 1,14 
 R. obra y c. indirectos 0,16 
  
  

 Total partida 5,93 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCO CON NOVENTA Y 
TRES 
 
08.005  m² Enf.de cem.,mae.,apl.sob.un par.ver.inter... 
   Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un 
   paramento vertical interior, acabado superficial rayado, pa- 
   ra servir de base a un posterior alicatado, con mortero de 
   cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
   cambios de material. (PARAMENTOS VERTICALES A 
   ALICATAR hasta una altura de 2,10 m. ). 
0,015  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 1,63  
0,210  m² Mal.de fib.de vid.tej.,con imp.de PVC,de ... 1,45 0,30  
0,534  h Oficial 1ª construcción. 22,04 11,77  
0,389  h Peón ordinario construcción. 17,74 6,90  
0,020  % Medios auxiliares 20,60 0,41  
  

 Mano de obra 18,67 
 Materiales 1,93 
 R. obra y c. indirectos 0,41 
  
  

 Total partida 21,01 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIUNA CON CERO UNA 
 
 
 
Capítulo: 09 SOLADOS Y ALICATADOS 
  

 
09.001  m² Sol.de bal.cer.de gres esm.,2/2/H/-,de 30... 
   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, RES- 
   BALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizamiento 15 < 
   Rd<= 35) , de 40x40 cm, , recibidas con adhesivo cemen- 
   toso de uso exclusivo para interiores, , color gris, y rejunta- 
   das con mortero de juntas cementoso con resistencia ele- 
   vada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, pa- 
   ra junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
   de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2) 
3,000  kg Adh.cem.de uso exc.para int.,Ci,col. gris. 0,21 0,63  
1,050  m² RESBALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizam 22,00 23,10  
0,100  kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 0,09  
0,921  h Oficial 1ª solador. 22,04 20,30  
0,461  h Ayudante solador. 18,97 8,75  
0,020  % Medios auxiliares 52,87 1,06  
  

 Mano de obra 29,05 
 Materiales 23,82 
 R. obra y c. indirectos 1,06 
  
  

 Total partida 53,93 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES CON 
 NOVENTA Y TRES 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

 
09.002  m² Sol.de bal.cer.de gres por.,est.rús.,seri... 
   Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo 
   rústico, acabado mate, color beig, 40x40 cm y 10 mm de 
   espesor, para uso interior, con , RESBALICIDAD CLASE 2 
   (Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) ,según CTE, 
   recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, gris, y re- 
   juntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM 
   II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con 
   la misma tonalidad de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 
   22€/M2) 
3,000  kg Adh.cem.nor.,C1,seg.UNE-EN 12004,col. gris. 0,33 0,99  
1,050  m² Bal.cer.de gres por.,est.rús., 22,00 23,10  
0,001  m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 42,27 0,04  
0,466  h Oficial 1ª solador. 22,04 10,27  
0,233  h Ayudante solador. 18,97 4,42  
0,020  % Medios auxiliares 38,82 0,78  
  

 Mano de obra 14,69 
 Materiales 24,13 
 R. obra y c. indirectos 0,78 
  
  

 Total partida 39,60 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE CON 
 SESENTA 
 
09.003  m² Sol.de bal.de hor.para ext.,aca.bajorreli... 
   Solado de baldosa de terrazo para exteriores, acabado ba- 
   jorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 
   4, resistencia al desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso 
   en exteriores ,RESBALICIDAD CLASE 3 (Resistencia al 
   deslizamiento Rd> 35) ,, colocada a pique de maceta con 
   mortero.(PRECIO BALDOSAS: 12€/M2) 
0,030  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 3,25  
1,000  kg Cem.Por.CEM II/B-L 32,5 R,en sac.,seg.UNE... 0,08 0,08  
1,050  m² Bal.de para ext.,aca.sup.de la cara ... 12,00 12,60  
1,000  kg Are.nat.,fina y seca,de gra.com.ent.0 y 2... 0,33 0,33  
0,344  h Oficial 1ª solador. 22,04 7,58  
0,344  h Ayudante solador. 18,97 6,53  
0,020  % Medios auxiliares 30,37 0,61  
  

 Mano de obra 14,11 
 Materiales 16,26 
 R. obra y c. indirectos 0,61 
  
  

 Total partida 30,98 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA CON NOVENTA Y 
OCHO 
 
09.004  m² Ali.con azu.liso,1/0/-/-,20x20 cm,8 €/m²,... 
   Alicatado con azulejo liso,color blanco, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 
   €/m², colocado sobre una superficie soporte de fábrica en 
   paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, 
   sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de 
   PVC. 
0,030  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 3,26  
0,500  m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,24 0,62  
1,050  m² Bal.cer.de azu.liso 1/0/-/-,20x20 cm,8,00... 8,00 8,40  
0,001  m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 0,15  
0,384  h Oficial 1ª alicatador. 22,04 8,46  
0,384  h Ayudante alicatador. 18,97 7,28  
0,020  % Medios auxiliares 28,17 0,56  
  

 Mano de obra 15,74 
 Materiales 12,43 
 R. obra y c. indirectos 0,56 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

  
  

 Total partida 28,73 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO CON SETENTA 
Y 
 TRES 
 
09.005  m Rod.cer.de gres esm.,de 7 cm,3 €/m,recibi... 
   Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, re- 
   cibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para inte- 
   riores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejun- 
   tado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
   mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
   piezas. 
0,100  kg Adh.cem.de uso exc.para int.,Ci,col. gris. 0,21 0,02  
1,050  m Rod.cer. de gres esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 3,15  
0,011  kg Mor.de jun.cem.,CG1,para jun.mín.ent.1,5 ... 0,66 0,01  
0,175  h Oficial 1ª solador. 22,04 3,86  
0,175  h Ayudante solador. 18,97 3,32  
0,020  % Medios auxiliares 10,36 0,21  
  

 Mano de obra 7,18 
 Materiales 3,18 
 R. obra y c. indirectos 0,21 
  
  

 Total partida 10,57 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON CINCUENTA Y 
SIETE 
 
09.006  m Encuentro entre paramentos alicatados 
   Encuentro entre paramentos verticales alicatados y entre 
   solados y alicatados formado por piezas ceramica vidriada 
   blanca forma concava de 5x20 cm. 
0,160  h Oficial 1ª alicatador. 22,04 3,53  
0,080  h Ayudante alicatador. 18,97 1,52  
5,100  ud Piezas ceramicas esmaltadas canto concavo de 2,05 10,46  
1,500  kg Adh.en dis.nor.,D1,seg.UNE-EN 12004,color... 0,79 1,19  
0,020  % Medios auxiliares 16,70 0,33  
  

 Mano de obra 5,05 
 Materiales 1,19 
 R. obra y c. indirectos 10,79 
  
  

 Total partida 17,03 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECISIETE CON CERO TRES 
 
 
Capítulo: 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 
  

 
10.001  m Umb.para rem.de pue.de ent.o bal.de mármo... 
   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de 
   mármol Gris Mallorca, de 25 cm de anchura y 3 cm de es- 
   pesor. 
0,005  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N,hid.,tipo M-... 134,17 0,67  
1,050  m Umb.para rem.de pue.de ent.o bal.de mármo... 14,34 15,06  
0,001  m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 0,15  
0,015  kg Mor.de rej.para rev.,int.o ext.,de piedra... 1,69 0,03  
0,255  h Oficial 1ª construcción. 22,04 5,62  
0,255  h Peón ordinario construcción. 17,74 4,52  
0,020  % Medios auxiliares 26,05 0,52  
  

 Mano de obra 10,14 
 Materiales 15,91 
 R. obra y c. indirectos 0,52 
  
  

 Total partida 26,57 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISEIS CON CINCUENTA Y SIETE 

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

07.09.2016         11/06129/16



 
 
 
 
 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
Y PISCINA 

 

Situación: 
C/ Santa Bárbara nº12  
07520 Petra –Illes Balears- 

 

 
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitecte- 
c/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes Balears- 
Tel/Fax. 971 51 42 88  /  xiscovill@arquired.es  

 
                          
                                                                                                         pres. 49 
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10.002  m Fio.de mar.de San.,has.150 cm de longitud... 
   Fiola de marés de Santanyí, hasta 150 cm de longitud, de 
   21 a 25 cm de anchura y 3 cm de espesor. 
0,006  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N,hid.,tipo M-... 134,17 0,81  
1,050  m Fio.de mar.de San.,has.150 cm de longitud... 19,82 20,81  
0,001  m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 0,15  
0,019  kg Mor.de rej.para rev.,int.o ext.,de piedra... 1,69 0,03  
0,255  h Oficial 1ª construcción. 22,04 5,62  
0,255  h Peón ordinario construcción. 17,74 4,52  
0,020  % Medios auxiliares 31,94 0,64  
  

 Mano de obra 10,14 
 Materiales 21,80 
 R. obra y c. indirectos 0,64 
  
  

 Total partida 32,58 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO 
 
10.003  m Albardilla de marés de Santanyde 30 cm de anc 
   Coronación de muro realizada con marés de Santany de 
   30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con doble goterón, re- 
   cibido con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con 
   lechada de cemento blanco, eliminación de restos, limpie- 
   za y sellado entre piezas. 
0,920  h Ofi.1ª con. en trabajos de albañilería. 22,04 20,28  
0,460  h Peón ord.con. en trabajos de albañilería. 17,74 8,16  
0,006  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 y ... 121,03 0,73  
0,300  m² Albar.de mar.de San.,de 30 cm de anc... 74,24 22,27  
0,030  % Medios auxiliares 51,44 1,54  
  

 Mano de obra 28,44 
 Materiales 23,00 
 R. obra y c. indirectos 1,54 
  
  

 Total partida 52,98 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS CON 
 NOVENTA Y OCHO 
 
10.004  Ud Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 350 cm ... 
   Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, en tres 
   tramos: uno de 210 cm de longitud y 60 cm. anchura y otro 
   de 130 cm.y 60 cm de anchura y otro de 220 cm de longi- 
   tud y30 cm. de anchura y 3 cm de espesor, canto simple 
   recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete peri- 
   metral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde 
   recto. 
2,650  m² Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 3 cm de ... 144,65 383,32  
4,700  m For.de can.sim.rec.con los bor.ligerament... 4,69 22,04  
3,500  m For.de can.rec.en cop.de pie.nat.,para el... 4,69 16,42  
2,000  Ud For.de hue.con los can.pul.,en enc.de gra... 36,63 73,26  
3,500  Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,94 34,79  
0,047  kg Sel.elá.de pol. monocomponente para juntas. 9,16 0,43  
7,000  Ud. Soporte acero inoxAISI 304 aca.bri.de 100 cm. 54,00 378,00  
4,431  h Oficial 1ª montador. 30,00 132,93  
4,678  h Ayudante montador. 18,97 88,74  
0,020  % Medios auxiliares 1.129,93 22,60  
  

 Mano de obra 221,67 
 Materiales 530,26 
 R. obra y c. indirectos 400,60 
  
  

 Total partida 1.152,53 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y TRES 
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Capítulo: 11 AISLAMIENTOS 
  

 
11.001  m2 ais.cubiertas polies.exp.100 mm 
   Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en tejado 
   con planchas de poliestireno expand. de 100 mm esp., fija- 
   do mecanicamente y con capa de proteccion de mortero 
   de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadís, confec- 
   cionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una propor- 
   ción en volumen 1/6 de 2,5 Cm. espesor 
0,100  h Oficial 1ª construcción. 22,04 2,20  
0,100  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,77  
1,050  m2 Pan.XPS de sup.lisa para cub.inv.. 100 19,35 20,32  
3,000  Ud Fij.mec.para pan.ais.de agl.de cor.expand... 0,19 0,57  
0,020  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 2,17  
0,020  % Medios auxiliares 27,03 0,54  
  

 Mano de obra 3,97 
 Materiales 23,06 
 R. obra y c. indirectos 0,54 
  
  

 Total partida 27,57 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON 
CINCUENTA Y 
 SIETE 
 
11.002  m² Ais.por el int.en fac.de dob.hoja de fábr... 
   Aislamiento formado por panel rígido de poliestireno ex- 
   pandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machi- 
   hembrado, de 80 mm de espesor, fijado mecánicamente, 
   colocado entre muro de contención existenet y fabrica de 
   cerramiento. 
2,500  Ud Fij.mec.para pan.ais.de pol.exp.,colocado... 0,13 0,33  
1,050  m2 Pan.XPS de sup. lisa para fachadas. 80 mm 15,89 16,68  
0,161  h Oficial 1ª montador de aislamientos. 22,04 3,55  
0,161  h Ayudante montador de aislamientos. 18,97 3,05  
0,020  % Medios auxiliares 23,61 0,47  
  

 Mano de obra 6,60 
 Materiales 17,01 
 R. obra y c. indirectos 0,47 
  
  

 Total partida 24,08 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO CON CERO 
 OCHO 
 
11.003  m2 Aisl sue XPS 0.034 e80mm 
   Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de 
   uso doméstico, con poliestireno extruido (XPS) de 80mm 
   de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con 
   una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia 
   térmica 2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, códi- 
   go de designación XPS-EN 13164 - 
   T1-CS(10y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un 
   film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y 
   corte. 
0,040  h Oficial 1ª construcción 21,08 0,84  
0,040  h Peón ordinario construcción 16,97 0,68  
1,050  m2 Panel XPS 0.034 e80mm 24,00 25,20  
1,050  m2 Lámina PE e=0.15mm 0,16 0,17  
0,010  % Medios auxiliares 26,89 0,27  
  

 Mano de obra 1,52 
 Materiales 25,37 
 R. obra y c. indirectos 0,27 
  
  

 Total partida 27,16 
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 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON 
DIECISEIS 
 
11.004  m2 Lam.pref.polietileno de alta densidad col.mur 
   Lamina prefabricada de polietileno de alta densidad recu- 
   bierta de oxiasfalto catalitico de 4 kg, colocada en muros 
0,150  h Oficial 1ª construcción. 22,04 3,31  
0,100  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,77  
0,300  kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 1,34 0,40  
1,100  m² Lám.de bet.mod.con ela.SBS,UNE-EN 13707,... 9,61 10,57  
0,034  % Medios auxiliares 16,05 0,55  
  

 Mano de obra 5,08 
 Materiales 10,97 
 R. obra y c. indirectos 0,55 
  
  

 Total partida 16,60 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECISEIS CON SESENTA 
 
 
Capítulo: 12 FIRMES Y PAVIMENTOS 
  

 
12.001  m² Sol.de hor.arm.de 15 cm de esp.,realizada... 
   Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realiza- 
   da con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
   vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla 
   electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
   10080 sobre separadores homologados, para base de un 
   solado. 
2,000  Ud Separador homologado para soleras. 0,04 0,08  
1,200  m² Mal.ele.ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,99 3,59  
0,158  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 18,86  
0,050  m² Pan.ríg.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,meca... 1,26 0,06  
0,029  h Dum.de des. frontal de 2 t de carga útil. 8,75 0,25  
0,087  h Regla vibrante de 3 m. 4,41 0,38  
0,122  h Oficial 1ª construcción. 22,04 2,69  
0,122  h Ayudante construcción. 18,97 2,31  
0,061  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,08  
0,020  % Medios auxiliares 29,30 0,59  
  

 Mano de obra 6,08 
 Maquinaria 0,63 
 Materiales 22,59 
 R. obra y c. indirectos 0,59 
  
  

 Total partida 29,89 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE CON OCHENTA Y NUEVE 
 
 
Capítulo: 13 OBRAS VARIAS ALBAÑILERIA 
  

 
13.001  Ud Col.y fij.de car.ext.de has.2 m² de super... 
   Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² 
   de superficie, mediante recibido al paramento de las pati- 
   llas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. 
0,010  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 1,08  
1,047  h Oficial 1ª construcción. 22,04 23,08  
1,047  h Peón ordinario construcción. 17,74 18,57  
0,020  % Medios auxiliares 42,73 0,85  
  

 Mano de obra 41,65 
 Materiales 1,08 
 R. obra y c. indirectos 0,85 
  
  

 Total partida 43,58 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES CON 
 CINCUENTA Y OCHO 
 
13.002  Ud Col.y fij.de con.tipo mal.,con cor.y tope... 
   Colocación y fijación de contraventana tipo mallorquina, 
   con correas y topes, de hasta 3 m² de superficie, mediante 
   recibido al paramento de las patillas de anclaje con morte- 
   ro de cemento hidrófugo M-5. 
0,001  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 0,11  
1,629  h Oficial 1ª construcción. 22,04 35,90  
1,629  h Peón ordinario construcción. 17,74 28,90  
0,020  % Medios auxiliares 64,91 1,30  
  

 Mano de obra 64,80 
 Materiales 0,11 
 R. obra y c. indirectos 1,30 
  
  

 Total partida 66,21 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS CON 
 VEINTIUNA 
 
13.003  m Ape.de roz.en fab.de lad.hue.,con rozador... 
   Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con rozado- 
   ra eléctrica y carga manual de escombros sobre camión o 
   contenedor. 
0,093  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,65  
0,020  % Medios auxiliares 1,65 0,03  
  

 Mano de obra 1,65 
 R. obra y c. indirectos 0,03 
  
  

 Total partida 1,68 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de UNA CON SESENTA Y 
OCHO 
 
13.004  m² Ayu.de alb.e.,para instal Climati 
   Ayudas de albañilería , para instalación de climatización. 
0,005  h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 0,12  
0,022  h Oficial 2ª construcción. 19,57 0,43  
0,057  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,01  
0,040  % Medios auxiliares 1,56 0,06  
  

 Mano de obra 1,44 
 Maquinaria 0,12 
 R. obra y c. indirectos 0,06 
  
  

 Total partida 1,62 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de UNA CON SESENTA Y DOS 
 
13.005  m² Ayu.de alb..,para instal elec.. 
   Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, 
   para instalación eléctrica. 
0,005  h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 0,12  
0,090  h Oficial 2ª construcción. 19,57 1,76  
0,226  h Peón ordinario construcción. 17,74 4,01  
0,040  % Medios auxiliares 5,89 0,24  
  

 Mano de obra 5,77 
 Maquinaria 0,12 
 R. obra y c. indirectos 0,24 
  
  

 Total partida 6,13 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON TRECE 
 
13.006  m² Ayu.de alb.para ins.de fontan... 
   Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instala- 
   ción de fontanería. 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

0,005  h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 0,12  
0,041  h Oficial 2ª construcción. 19,57 0,80  
0,101  h Peón ordinario construcción. 17,74 1,79  
0,040  % Medios auxiliares 2,71 0,11  
  

 Mano de obra 2,59 
 Maquinaria 0,12 
 R. obra y c. indirectos 0,11 
  
  

 Total partida 2,82 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON OCHENTA Y DOS 
 
13.007  UD Formación bancadas para hogares  de ladrillo 
   Formación apoyos y bancadas para hogares , colocación 
   parrillas y campana interior de chapa de acero, a base de 
   apyos de bloques de hormigón vibrado, con frontal de la- 
   drillo refractario, bloques revocados y enlucidos en caras 
   laterales, placas de hormigón armado de 10 cm. espesor 
   con frontal revocado y enlucido y cara superior revestida 
   de ladrillo refractario, guias soporte parillas , frontal reves- 
   tido de ladrillos refractarios de 11x22x4 cm., colocación de 
   madera y angulos de acero y campana de chapa de acero, 
   en la parte interior de la chimenea, completamente termi- 
   nada según detalle planos e indicaciones de la dirección 
   técnica. Parte superior lateral de la zona del hogar con en- 
   cimera colocada de granito gris pulido de 2 cm. espesor 
   (dos piezas de 1,10 x60 x2 cm) incluso suministro de las 
   mismas. 
40,000  h Ofi.1ª con. en trabajos de albañilería. 22,04 881,60  
40,000  h Peón ord.con. en trabajos de albañilería. 17,74 709,60  
550,000  Ud Lad.cer.mac.de ela.mec.,para rev.,22x11x4. 0,60 330,00  
0,231  m³ Hor. HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 119,37 27,57  
30,000  Ud Blo.de hor.tipo ita.,para rev.,col.gris,5... 0,43 12,90  
1,500  m² Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 3 cm de ... 144,65 216,98  
0,500  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,... 115,24 57,62  
0,030  % Medios auxiliares 2.236,27 67,09  
  

 Mano de obra 1.591,20 
 Materiales 645,07 
 R. obra y c. indirectos 67,09 
  
  

 Total partida 2.303,36 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS 
TRES 
 CON TREINTA Y SEIS 
 
13.008  u Recib fregadero 1 seno 
   Recibido de fregadero de un seno con escurridero lateral, 
   incluso sellado y limpieza. 
1,000  h Oficial 1ª construcción. 22,04 22,04  
1,000  h Peón ordinario construcción. 17,74 17,74  
0,200  u Cartucho masilla polimr aceld 6,24 1,25  
0,020  % Medios auxiliares 41,03 0,82  
  

 Mano de obra 39,78 
 Materiales 1,25 
 R. obra y c. indirectos 0,82 
  
  

 Total partida 41,85 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UNA CON 
 OCHENTA Y CINCO 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

Capítulo: 14 CARPINTERIA DE MADERA 
  

 
14.001  Ud Car.ext.en mad.de pino teal.para bar.,para... 
   Carpintería exterior en madera de pino tea , para ventana 
   practicable de dos hojas de 140x120 cm. 
7,200  m Pre.,pino tea,70x35 mm,con ele.de fijaci... 1,81 13,03  
7,200  m Tap.mac.,pino teal., 70x15 mm, para barnizar. 1,99 14,33  
9,360  Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 0,19  
4,000  Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16  
2,000  Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,72 3,44  
1,000  Ud Cre.por tab.para ven.y bal..Var.vis..Acab... 7,63 7,63  
7,200  Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 4,61  
1,680  m² Car.ext.sin guía de per.,de mad.de pino ... 198,20 332,98  
1,000  h Oficial 1ª carpintero. 31,61 31,61  
1,000  h Ayudante carpintero. 26,24 26,24  
0,020  % Medios auxiliares 435,22 8,70  
  

 Mano de obra 57,85 
 Materiales 377,37 
 R. obra y c. indirectos 8,70 
  
  

 Total partida 443,92 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS 
CUARENTA Y 
 TRES CON NOVENTA Y DOS 
 
14.002  Ud Car.ext.en mad.de pino tea.para bar.,para... 
   Carpintería exterior en madera de pino tea , para puerta vi- 
   driera practicable de una hoja de 100x210 cm. 
7,840  m Pre.,pino tea,70x35 mm,con ele.de fijaci... 1,81 14,19  
7,000  m Tap.mac.,pino teal., 70x15 mm, para barnizar. 1,99 13,93  
22,390  Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 0,45  
4,000  Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16  
2,000  Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,72 3,44  
1,000  Ud Cre.por tab.para ven.y bal..Var.vis..Acab... 7,63 7,63  
17,220  Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 11,02  
2,200  m² Car.ext.sin guía de per.,de mad.de pino ... 198,20 436,04  
1,989  h Oficial 1ª carpintero. 31,61 62,87  
1,989  h Ayudante carpintero. 26,24 52,19  
0,020  % Medios auxiliares 602,92 12,06  
  

 Mano de obra 115,06 
 Materiales 487,86 
 R. obra y c. indirectos 12,06 
  
  

 Total partida 614,98 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEISCIENTAS CATORCE 
CON 
 NOVENTA Y OCHO 
 
14.003  u Prta ent machombrada una cara 
   Puerta de madera de pino tea, machimbrada a una caras, 
   de 1 hoja ciega de 203x82.5x4,5cm, con precerco de pino 
   de 140x45mm, cerco de 140x30mm, tapajuntas de 
   80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de em- 
   butir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, 
   ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pe- 
   queño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. 
1,200  h Oficial 1ª carpintero. 31,61 37,93  
1,200  h Ayudante carpintero. 26,24 31,49  
5,500  m Cerco madera pino tea 140x30mm 6,16 33,88  
1,000  u Hoja machimbrada una cara de pino tea 243,00 243,00  
11,000  m Tpjnt pino tea80x15mm 1,98 21,78  
3,000  u Pernio canto rectangular 95mm 0,46 1,38  
1,000  u Crrdu pomo cil ll-libr lat 18,66 18,66  
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1,000  u Cerradura embutir seg cil 60mm 73,20 73,20  
0,030  % Medios auxiliares 461,32 13,84  
1,000  u Precerco pino 1 hj-82.5 140x45mm 31,46 31,46  
  

 Mano de obra 69,42 
 Materiales 391,90 
 Precios auxiliares 31,46 
 R. obra y c. indirectos 13,84 
  
  

 Total partida 506,62 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINIENTAS SEIS CON 
SESENTA 
 Y DOS 
 
14.004  Ud Con.mal.,ext.,de mad.de pino mel.para bar... 
   Contraventana mallorquina, exterior, de madera de pino 
   melis para barnizar, con dos hojas de lamas fijas, de 
   140x120 cm, colocada en ventana. 
1,440  m² Con.mal.for.por lam.fij.,de mad.de pino ... 271,88 391,51  
1,000  Ud Acc.,her.de col.y ape.,tor.de ace.inoxida... 13,50 13,50  
0,413  h Oficial 1ª carpintero. 31,61 13,05  
0,413  h Ayudante carpintero. 26,24 10,84  
0,020  % Medios auxiliares 428,90 8,58  
  

 Mano de obra 23,89 
 Materiales 405,01 
 R. obra y c. indirectos 8,58 
  
  

 Total partida 437,48 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA 
Y 
 SIETE CON CUARENTA Y OCHO 
 
14.005  Ud. Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. Colocado 
   Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. colocado en chi- 
   menea. 
0,100  m³ Mad.ase.de pino sil.(Pin.Syl.L.) con acab... 387,18 38,72  
0,466  h Oficial 1ª construcción. 22,04 10,27  
0,466  h Ayudante construcción. 18,97 8,84  
  

 Mano de obra 19,11 
 Materiales 38,72 
  
  

 Total partida 57,83 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE CON 
 OCHENTA Y TRES 
 
14.006  Ud Puerta vidriera prac.2h.asim. 145x210 
   Puerta en acceso adaptado, tipo vidriera de dos hojas asi- 
   metricas, medidas totales 145x210 (una de las hojas:90 
   cm.paso libre), madera de pino tea, herrajes recuperadios 
   de las vidrieras existentes, incluso desmontar las vidrieras 
   existentes, carga sobre camión y traslado a vertedero, 
3,050  m² Car.ext.sin guía de per.,de mad.de pino ... 198,20 604,51  
2,300  h Oficial 1ª carpintero. 31,61 72,70  
2,300  h Ayudante carpintero. 26,24 60,35  
0,020  % Medios auxiliares 737,56 14,75  
  

 Mano de obra 133,05 
 Materiales 604,51 
 R. obra y c. indirectos 14,75 
  
  

 Total partida 752,31 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA 
Y 
 DOS CON TREINTA Y UNA 
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Capítulo: 15 CERRAJERIA 
  

 
15.001  m² Puerta tipo Reja met.com.por bas.de tubo cua. 
   Puerta tipo reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
   cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
   20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de 
   perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm 
   y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de 
   acero laminado en caliente de 12x12 mm, manecilla de 
   fundicion de aluminio y cerradura, montaje mediante reci- 
   bido en obra de fábrica. 
3,330  m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 0,77 2,56  
20,000  m Cua.de per.mac.de ace.lam.en cal.de 12x12... 0,97 19,40  
0,008  m³ Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 0,87  
1,000  Ud Cer.de emb.,fre.,acc.y tor.de ata.,para ... 17,28 17,28  
1,000  Ud Jue.de man.y esc.lar.en el int.,en lat.ne... 10,04 10,04  
0,160  kg Imp.SHOP-PRI.a base de res.pig.con óxi.de... 9,33 1,49  
0,976  h Peón ordinario construcción. 17,74 17,31  
2,000  h Oficial 1ª cerrajero. 29,49 58,98  
2,000  h Ayudante cerrajero. 25,48 50,96  
0,020  % Medios auxiliares 178,89 3,58  
  

 Mano de obra 127,25 
 Materiales 51,64 
 R. obra y c. indirectos 3,58 
  
  

 Total partida 182,47 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS 
CON 
 CUARENTA Y SIETE 
 
15.002  ud Formación de campana evacuación de humos para 
   Formación de campana de evacuación de humos para chi- 
   menea hogar , con armazón de soporte formada por perfi- 
   les L, T , tubo cuadrado y rectangular y pletinas y caja de 
   chapa de acero de 3 mm. espesor, según detalle planos, 
   completamente colocada, incluso suministro y colocación 
   de tres parrillas de cuadradillo macizo de 8/10 mm, com- 
   pletamente colocada en obra, 
210,000  kg chapa acero 1,5 a 10 mm esp. 1,25 262,50  
120,000  kg perfil normal (diferentes formas) 1,07 128,40  
6,260  m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 0,77 4,82  
2,100  m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 0,93 1,95  
45,000  kg cuadradillo macizo de 8 y 10 mm 1,18 53,10  
1,050  m Tubo rec.de per.hue.de ace.lam.en frío de... 1,05 1,10  
28,000  h Oficial 1ª cerrajero. 29,49 825,72  
28,000  h Ayudante cerrajero. 25,48 713,44  
4,000  h Peón ordinario construcción. 17,74 70,96  
0,020  % Medios auxiliares 2.061,99 41,24  
  

 Mano de obra 1.610,12 
 Materiales 451,87 
 R. obra y c. indirectos 41,24 
  
  

 Total partida 2.103,23 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO TRES CON 
 VEINTITRES 
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Capítulo: 16 FONTANERIA 
  

 
16.001  m Tub.para ins.int.de fon.,col.bajo tubo corr. 
   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
   bajo tubo corrugado de 63 mm., formada por tubo de polie- 
   tileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro ex- 
   terior, serie 5, PN=6 atm., completamente colocado y co- 
   nectado a la red existente de suministro agua potable, 
1,000  Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,09 0,09  
1,000  m Tubo flexible PVC 63mm 2,15 2,15  
1,000  m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 1,98 1,98  
0,046  h Oficial 1ª fontanero. 30,00 1,38  
0,046  h Ayudante fontanero. 25,00 1,15  
0,020  % Medios auxiliares 6,75 0,14  
  

 Mano de obra 2,53 
 Materiales 4,22 
 R. obra y c. indirectos 0,14 
  
  

 Total partida 6,89 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON OCHENTA Y 
NUEVE 
 
16.002  Ud Ins.int.de fon.para coc.con dot.para:freg... 
   Instalación interior de fontanería para cocina con dotación 
   para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, 
   realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
   agua fría y caliente. 
8,100  Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,07 0,57  
8,100  m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 16 mm de ... 1,92 15,55  
11,000  Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,09 0,99  
11,000  m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 2,34 25,74  
2,000  Ud Vál.de asi.,de bro.,de 20 mm de diá.,con ... 72,13 144,26  
1,000  Ud Lla.de paso para lav.o lav.,para ros.,ser... 15,01 15,01  
4,254  h Oficial 1ª fontanero. 30,00 127,62  
4,254  h Ayudante fontanero. 25,00 106,35  
0,020  % Medios auxiliares 436,09 8,72  
  

 Mano de obra 233,97 
 Materiales 202,12 
 R. obra y c. indirectos 8,72 
  
  

 Total partida 444,81 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS 
CUARENTA Y 
 CUATRO CON OCHENTA Y UNA 
 
16.003  ml tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion 
   Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, in- 
   cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material 
0,500  h Oficial 1ª fontanero. 30,00 15,00  
1,250  ML tuberia PVC 40 mm serie "B" 1,63 2,04  
0,050  % Medios auxiliares 17,04 0,85  
  

 Mano de obra 15,00 
 Materiales 2,04 
 R. obra y c. indirectos 0,85 
  
  

 Total partida 17,89 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECISIETE CON OCHENTA 
Y 
 NUEVE 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

Capítulo: 17 ELECTRICIDAD 
  

 
17.001  m Der.ind.mon.fija en sup..,formada... 
   Derivación desde cuadro general existente, monofásica , 
   formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
   ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 
   450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 
   40 mm de diámetro incluso un magnetotermico de protec- 
   ción de 40 A/ 2polos 
1,000  m Tubo ríg.de PVC,enc.,cur.en cal.,de color... 3,00 3,00  
3,000  m Cab.uni.ES07Z1-K (AS),no pro.de la lla.,... 3,75 11,25  
1,000  m Con.de cob.de 1,5 mm² de sec.,para hilo ... 0,12 0,12  
0,200  Ud Mat. auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 0,28  
0,100  Ud Int.aut.mag.,con 6 kA de pod.de cor.,de 4... 48,22 4,82  
0,076  h Oficial 1ª electricista. 30,00 2,28  
0,074  h Ayudante electricista. 25,00 1,85  
0,020  % Medios auxiliares 23,60 0,47  
  

 Mano de obra 4,13 
 Materiales 19,47 
 R. obra y c. indirectos 0,47 
  
  

 Total partida 24,07 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO CON CERO 
SIETE 
 
17.002  Ud Cua.elé.de 9mód.pro.por 1 dis.de conexi... 
   Sub-Cuadro eléctrico de 9 elementos , en armario doble 
   aislamiento de 24 modulos con puerta y llave, con 1 inte- 
   rruptor automático magnetotérmicos ( 1 de 40 A/ 2polos de 
   curva C), 2 interruptores diferenciales de 40 A/30 
   mA/2polos, 2 magnetotermics 10A 2 polos , 2 magnetde 
   16 A/2polos, 1 magnetotermic de 20A/2polos, e y de un 
   colector de tierra, para ampliación local, equipado con: 1 
   lavavajillas. 
1,000  Ud Caja con pue.opa.,para alo.de cua.eléctri... 177,11 177,11  
1,000  Ud Int.aut.mag.,con 6 kA de pod.de cor.,de 4... 48,22 48,22  
2,000  Ud Int.dif.ins.,2P/40A/30mA,de 2 mód.,inclus... 72,37 144,74  
2,000  Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 13,99 27,98  
2,000  Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 15,18 30,36  
1,000  Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 16,88 16,88  
1,000  Ud Col.de tie.de 450 mm de anc.,equ.con 40 ... 28,75 28,75  
3,354  h Oficial 1ª electricista. 30,00 100,62  
0,020  % Medios auxiliares 574,66 11,49  
  

 Mano de obra 100,62 
 Materiales 474,04 
 R. obra y c. indirectos 11,49 
  
  

 Total partida 586,15 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y 
SEIS 
 CON QUINCE 
 
17.003  u puesta a tierra 25 ml cable cu 
   Puesta a tierra con 25 ml. de conductor de cobre desnudo, 
   caja secc.adora de tierra y pica de 2.00 m. 
3,000  h Oficial 1ª electricista. 30,00 90,00  
3,000  h Ayudante electricista. 25,00 75,00  
26,000  ML conductor de cobre desnudo de 35 5,93 154,18  
1,000  u caja secc.adora de tierra 24,24 24,24  
1,000  u pica toma de tierra de 2.00 m 25,15 25,15  
0,041  % Medios auxiliares 368,57 15,11  
  

 Mano de obra 165,00 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

 Materiales 203,57 
 R. obra y c. indirectos 15,11 
  
  

 Total partida 383,68 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y 
TRES 
 CON SESENTA Y OCHO 
 
17.004  u punto de luz simple, con parte p 
   Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor 
   y mecanismos, completo e instalado 
6,000  ml tubo aislante normal diametro 13 1,57 9,42  
18,000  ml conductor aislado 750 v de 1,5 m 1,65 29,70  
1,000  u interruptor unipolar con placa 18,23 18,23  
0,027  % Medios auxiliares 57,35 1,55  
  

 Materiales 57,35 
 R. obra y c. indirectos 1,55 
  
  

 Total partida 58,90 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO CON 
 NOVENTA 
 
17.005  u punto de luz conmutado, con par 
   Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo con- 
   ductor y mecanismos, completo e instalado 
10,000  ml tubo aislante normal diametro 13 1,57 15,70  
20,000  ml conductor aislado 750 v de 1,5 m 1,65 33,00  
2,000  u conmutador con placa 20,50 41,00  
0,028  % Medios auxiliares 89,70 2,51  
  

 Materiales 89,70 
 R. obra y c. indirectos 2,51 
  
  

 Total partida 92,21 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS CON 
 VEINTIUNA 
 
17.006  Ud Base de enc.de 16 A 2P+T,emp.,gama básica... 
   Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama básica, 
   de color blanco con embellecedor de color blanco. 
1,000  Ud Caja uni.enl.para mur.o tab. de fábrica. 0,75 0,75  
1,000  Ud Base de enc.de 16 A 2P+T,para emp.,gama ... 4,37 4,37  
0,228  h Oficial 1ª electricista. 30,00 6,84  
0,020  % Medios auxiliares 11,96 0,24  
  

 Mano de obra 6,84 
 Materiales 5,12 
 R. obra y c. indirectos 0,24 
  
  

 Total partida 12,20 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON VEINTE 
 
17.007  u Toma corriente emp nor 25A 
   Toma de corriente doméstica de calidad media para insta- 
   laciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanis- 
   mo completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente ins- 
   talada con cable de cobre monofásico con un aislamiento 
   de tensión nominal de 450/750 V formada por 
   fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, bajo tubo flexible 
   corrugado de doble capa de 25 mm de diámetro, conecta- 
   da y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
   glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
0,080  h Oficial 2ª construcción 18,72 1,50  
0,450  h Oficial 1ª electricista. 30,00 13,50  
0,450  h Ayudante electricista. 25,00 11,25  
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1,000  u Toma corriente emp  25A 17,01 17,01  
1,000  u Marco emp  1 elem cld media 1,18 1,18  
18,000  m Cable Cu rígido 450/750V 1x6 1,90 34,20  
6,000  m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,22 7,32  
0,020  % Medios auxiliares 85,96 1,72  
  

 Mano de obra 26,25 
 Materiales 59,71 
 R. obra y c. indirectos 1,72 
  
  

 Total partida 87,68 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE CON 
 SESENTA Y OCHO 
 
17.008  Ud Lum.de eme.,para ado.a par.,con tubo line... 
   Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo 
   lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 
1,000  Ud Lum.de eme.,con tubo lin.flu.,6 W - G5,fl... 39,12 39,12  
0,227  h Oficial 1ª electricista. 30,00 6,81  
0,227  h Ayudante electricista. 25,00 5,68  
0,020  % Medios auxiliares 51,61 1,03  
  

 Mano de obra 12,49 
 Materiales 39,12 
 R. obra y c. indirectos 1,03 
  
  

 Total partida 52,64 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS CON 
 SESENTA Y CUATRO 
 
17.009  u Aplique estn par/tch flu 1x26W 
   Aplique estanco para adosar a la pared o techo con es- 
   tructura de termoplástico reforzado con fibra de vidrio y re- 
   flector opal de policarbonato, grado de protección IP-65, 
   con lámpara/s fluorescente/s compacta/s de potencia 1x26 
   W y equipo de encendido electromagnético, incluido acce- 
   sorios para su anclaje, según el Reglamento Electrotécni- 
   co de Baja Tensión 2002. 
  
  
  

 Total partida 53,27 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES CON 
 VEINTISIETE 
 
17.010  u Rgtl flu estn 2x36W encd electrn 
   Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliés- 
   ter reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fija- 
   ción a techo o montaje suspendido, con lámpara/s 
   fluorescente/s de 2x36 W y equipo de encendido electro- 
   magnético, incluido anclajes de fijación a techo, según el 
   Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
  
  

 Total partida 53,22 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES CON 
 VEINTIDOS 
 
17.011  u Pan flu s 4x18W encd electrn 
   Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones 
   670x670 mm, carcasa de chapa de acero prelacado en 
   blanco, sistema óptico panteado en aluminio mate con la- 
   mas tridimensionales, lámparas fluorescentes de 4x18 W y 
   equipo de encendido electromagnético, incluido acceso- 
   rios para su anclaje, según el Reglamento Electrotécnico 
   de Baja Tensión 2002. 
  
  
  

 Total partida 126,07 
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Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS CON CERO SIETE 
 
Capítulo: 18 ACRISTALAMIENTOS 
  

 
18.001  m² Dob.acr.de seg.(lam.),4+4/6/4,con cal.y ... 
   Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/6/4, con 
   calzos y sellado continuo. 
1,006  m² Dob.acr.de seg.(lam.),con.for.por vid.ext... 44,62 44,89  
0,580  Ud Car.de sil.sin.inc.de 310 ml (rendimiento... 2,27 1,32  
1,000  Ud Mat. auxiliar para la colocación de vidrios. 1,18 1,18  
0,665  h Oficial 1ª cristalero. 21,58 14,35  
0,665  h Ayudante cristalero. 19,26 12,81  
0,020  % Medios auxiliares 74,55 1,49  
  

 Mano de obra 27,16 
 Materiales 47,39 
 R. obra y c. indirectos 1,49 
  
  

 Total partida 76,04 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS CON CERO CUATRO 
 
Capítulo: 19 PINTURA 
  

 
19.001  m² Esm.sin.,col.a ele.,aca.for.mate,sob.supe... 
   Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre 
   superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la 
   superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de- 
   jarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un 
   espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano 
   (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con es- 
   malte sintético, con un espesor mínimo de película seca 
   de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). 
0,281  l Imp.de sec.ráp.,for.con res.alq.modificad... 4,50 1,26  
0,150  l Esm.sin.para int.,aca.for.mate,a base de ... 15,73 2,36  
0,356  h Oficial 1ª pintor. 22,04 7,85  
0,356  h Ayudante pintor. 18,97 6,75  
0,020  % Medios auxiliares 18,22 0,36  
  

 Mano de obra 14,60 
 Materiales 3,62 
 R. obra y c. indirectos 0,36 
  
  

 Total partida 18,58 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO 
 
19.002  m² Imp.int.de jar.,rea.med.rev.con.elá.imper... 
   Impermeabilización interior de jardinera, realizada median- 
   te revestimiento continuo elástico impermeabilizante a ba- 
   se de poliuretano, color gris, con un rendimiento de 1,3 
   kg/m², armado y reforzado de puntos singulares con geo- 
   textil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica a 
   base de poliuretano líquido, aplicado a rodillo en dos ma- 
   nos, sobre imprimación epoxi de dos componentes en ba- 
   se acuosa, previamente aplicada sobre la superficie sopor- 
   te de hormigón o mortero de cemento 
0,200  kg Imp.epo.de dos com.en base acu., incolora. 27,83 5,57  
0,050  m² Geo.no tej.de fib.de pol.,de 90 g/m² de ... 5,73 0,29  
0,100  kg Mas.tix.a base de pol. líquido, color gris. 15,28 1,53  
1,300  kg Rev.con.elá.imp.a base de pol., color gris. 22,27 28,95  
0,174  h Ofi.1ª apl. de productos impermeabilizantes. 22,04 3,83  
0,174  h Ayu.apl. de productos impermeabilizantes. 18,97 3,30  
0,020  % Medios auxiliares 43,47 0,87  
  

 Mano de obra 7,13 
 Materiales 36,34 
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Código Cantidad  Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 
 

 R. obra y c. indirectos 0,87 
  
  

 Total partida 44,34 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO CON 
 TREINTA Y CUATRO 
 
19.003  m² Rev.dec.de fac.con pin.plá.lisa,para la ... 
   Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica 
   lisa, para la realización de la capa de acabado en revesti- 
   mientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del so- 
   porte de mortero industrial, en buen estado de conserva- 
   ción, mano de fondo y dos manos de acabado 
   (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 
0,200  l Pin.aut.,a base de res.de Pli.y disolvent... 8,09 1,62  
0,200  l Pin.plá.para ext.,a base de un copolímero... 6,75 1,35  
0,233  h Oficial 1ª pintor. 22,04 5,14  
0,233  h Ayudante pintor. 18,97 4,42  
0,020  % Medios auxiliares 12,53 0,25  
  

 Mano de obra 9,56 
 Materiales 2,97 
 R. obra y c. indirectos 0,25 
  
  

 Total partida 12,78 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON SETENTA Y 
OCHO 
 
19.004  m² Pin.plá.con tex.lisa,col.bla.,aca.mate,so... 
   Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado ma- 
   te, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 
   yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado 
   (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
0,180  l Emu.acr.acu.,como fij.de sup.,inc.,acabad... 7,28 1,31  
0,250  l Pin.plá.para int.,en dis.acu.,lav.,tipo ... 4,15 1,04  
0,175  h Oficial 1ª pintor. 22,04 3,86  
0,210  h Ayudante pintor. 18,97 3,98  
0,020  % Medios auxiliares 10,19 0,20  
  

 Mano de obra 7,84 
 Materiales 2,35 
 R. obra y c. indirectos 0,20 
  
  

 Total partida 10,39 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON TREINTA Y 
NUEVE 
 
19.005  m2 tratamiento sintetico poro abiertoo satinado 
   Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de 
   secado y brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, re- 
   sistente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado sati- 
   nado, transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino, 
   mano de fondo con tratamiento a poro abierto mezclado 
   con productos de conservación de la madera si se requie- 
   re lijado fino y dos manos de acabado con lacado sintéti- 
   co, aplicado con brocha, según NTE/RPP-43, de aplica- 
   ción en paramentos verticales. 
0,350  h Oficial 1ª pintura 21,08 7,38  
0,083  l Barniz sint satinado trans 8,06 0,67  
0,077  l Trat madera fungicida trans 9,13 0,70  
0,020  % Medios auxiliares 8,75 0,18  
  

 Mano de obra 7,38 
 Materiales 1,37 
 R. obra y c. indirectos 0,18 
  
  

 Total partida 8,93 
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Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHO CON NOVENTA Y TRES 
 
 
Capítulo: 20 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO 
  

 
20.001  Ud Ens.sob.una mue.de bar.de ace.cor.de cada... 
   Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
   de cada diámetro, con determinación de características 
   mecánicas. 
1,000  Ud Ens.para det.las sig.car.mec.:el lím.elás... 51,21 51,21  
0,020  % Medios auxiliares 51,21 1,02  
  

 Materiales 51,21 
 R. obra y c. indirectos 1,02 
  
  

 Total partida 52,23 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS CON 
 VEINTITRES 
 
20.002  Ud Ens.sob.una mue.de bar.de ace.cor.de un ... 
   Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
   de un mismo lote, con determinación de: sección media 
   equivalente, características geométricas del corrugado, 
   doblado/desdoblado. 
1,000  Ud Ens.para det.la sec.med.equ.sob.una muest... 31,64 31,64  
1,000  Ud Ens.para det.las car.geo.del cor.sob.una ... 46,73 46,73  
1,000  Ud Ens.para det.la pre.o aus.de gri.mediante... 20,07 20,07  
0,020  % Medios auxiliares 98,44 1,97  
  

 Materiales 98,44 
 R. obra y c. indirectos 1,97 
  
  

 Total partida 100,41 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIEN CON CUARENTA Y 
UNA 
 
20.003  Ud Ens.sob.una mue.de hor.con det.de:consist... 
   Ensayo sobre una muestra de hormigón con determina- 
   ción de: consistencia del hormigón fresco mediante el mé- 
   todo de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
   característica a compresión del hormigón endurecido con 
   fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura 
   a compresión. 
1,000  Ud Ens.para det.la con.del hor.fre.med.el mé... 73,12 73,12  
0,020  % Medios auxiliares 73,12 1,46  
  

 Materiales 73,12 
 R. obra y c. indirectos 1,46 
  
  

 Total partida 74,58 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO CON 
 CINCUENTA Y OCHO 
 
20.004  Ud Pru.de ser.para com.la est.de una cubiert... 
   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de 
   una cubierta plana de hasta 50 m² de superficie mediante 
   inundación. 
1,000  Ud Pru.de ser.para com.la est.de una cubiert... 125,09 125,09  
0,020  % Medios auxiliares 125,09 2,50  
  

 Materiales 125,09 
 R. obra y c. indirectos 2,50 
  
  

 Total partida 127,59 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE CON 
 CINCUENTA Y NUEVE 
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Capítulo: 21 SEGURIDAD Y SALUD 
  

 
21.001  Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
   Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
0,100  Ud Cas.con.gol.,EPI de cat.II,seg.EN 812,cum... 2,16 0,22  
0,020  % Medios auxiliares 0,22   
  

 Materiales 0,22 
  
  

 Total partida 0,22 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON VEINTIDOS 
 
21.002  Ud Gaf.de pro.con mon.uni.,de uso bás.,amort... 
   Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
   amortizable en 5 usos. 
0,200  Ud Gaf.de pro.con mon.uni.,de uso bás.,EPI ... 12,12 2,42  
0,020  % Medios auxiliares 2,42 0,05  
  

 Materiales 2,42 
 R. obra y c. indirectos 0,05 
  
  

 Total partida 2,47 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CUARENTA Y 
SIETE 
 
21.003  Ud Par de gua.con.rie.mec.,amo. en 4 usos. 
   Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizable en 
   4 usos. 
0,250  Ud Par de gua.con.rie.mec.,EPI de cat.II,seg... 12,52 3,13  
0,020  % Medios auxiliares 3,13 0,06  
  

 Materiales 3,13 
 R. obra y c. indirectos 0,06 
  
  

 Total partida 3,19 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRES CON DIECINUEVE 
 
21.004  Ud Par de gua.para tra.elé.de baja ten.,amor... 
   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, 
   amortizable en 4 usos. 
0,250  Ud Par de gua.para tra.elé.de baja ten.,EPI ... 38,97 9,74  
0,020  % Medios auxiliares 9,74 0,19  
  

 Materiales 9,74 
 R. obra y c. indirectos 0,19 
  
  

 Total partida 9,93 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NUEVE CON NOVENTA Y 
TRES 
 
21.005  Ud Pro.de man.para pun., amortizable en 4 usos. 
   Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 
0,250  Ud Pro.de man.para pun.,EPI de cat.I,seg.UNE... 3,09 0,77  
0,020  % Medios auxiliares 0,77 0,02  
  

 Materiales 0,77 
 R. obra y c. indirectos 0,02 
  
  

 Total partida 0,79 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON SETENTA Y 
NUEVE 
 
21.006  Ud Jue.de ore.,est.,con ate.acú.de 15 dB,amo... 
   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 
   15 dB, amortizable en 10 usos. 
0,100  Ud Jue.de ore.,est.,con ate.acú.de 15 dB,EPI... 9,29 0,93  
0,020  % Medios auxiliares 0,93 0,02  
  

 Materiales 0,93 
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 R. obra y c. indirectos 0,02 
  
  

 Total partida 0,95 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON NOVENTA Y 
CINCO 
 
21.007  Ud Par de bot.baj.de seg.,con res.al desliza... 
   Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al desli- 
   zamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 
   usos. 
0,500  Ud Par de bot.baj.de seg.,con pun.resistente... 38,39 19,20  
0,020  % Medios auxiliares 19,20 0,38  
  

 Materiales 19,20 
 R. obra y c. indirectos 0,38 
  
  

 Total partida 19,58 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON 
CINCUENTA Y 
 OCHO 
 
21.008  Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
   Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
0,200  Ud Mono de pro.,EPI de cat.I,seg.UNE-EN 340,... 36,38 7,28  
0,020  % Medios auxiliares 7,28 0,15  
  

 Materiales 7,28 
 R. obra y c. indirectos 0,15 
  
  

 Total partida 7,43 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON CUARENTA Y 
TRES 
 
21.009  Ud Bol.por., amortizable en 10 usos. 
   Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 
0,100  Ud Bol.por.,EPI de cat.II,seg.UNE-EN 340,cum... 22,54 2,25  
0,020  % Medios auxiliares 2,25 0,05  
  

 Materiales 2,25 
 R. obra y c. indirectos 0,05 
  
  

 Total partida 2,30 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON TREINTA 
 
21.010  Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
   Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
0,250  Ud Par de rod.con la par.del.elá.y con espon... 11,73 2,93  
0,020  % Medios auxiliares 2,93 0,06  
  

 Materiales 2,93 
 R. obra y c. indirectos 0,06 
  
  

 Total partida 2,99 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON NOVENTA Y 
NUEVE 
 
21.011  Ud Mas.aut.con.par.,FFP1,con vál.de exhalaci... 
   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvu- 
   la de exhalación, amortizable en 1 uso. 
1,000  Ud Mas.aut.con.par.,FFP1,con vál.de exhalaci... 2,69 2,69  
0,020  % Medios auxiliares 2,69 0,05  
  

 Materiales 2,69 
 R. obra y c. indirectos 0,05 
  
  

 Total partida 2,74 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON SETENTA Y 
CUATRO 
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21.012  Ud Tap.pro.tipo seta,de col.rojo,para protec... 
   Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
   extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amorti- 
   zable en 3 usos. 
0,333  Ud Tap.pro.tipo seta,de col.rojo,para protec... 0,08 0,03  
0,012  h Peón ordinario construcción. 17,74 0,21  
0,020  % Medios auxiliares 0,24   
  

 Mano de obra 0,21 
 Materiales 0,03 
  
  

 Total partida 0,24 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON VEINTICUATRO 
 
21.013  m Val.pea.de hie.,de 1,10x2,50 m,amortizabl... 
   Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 
   20 usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
0,020  Ud Val.pea.de hie.,de 1,10x2,50 m,col.amaril... 32,81 0,66  
0,050  Ud Tubo ref.de PVC,col.nar.,para mej.la visi... 1,88 0,09  
0,116  h Peón ordinario construcción. 17,74 2,06  
0,020  % Medios auxiliares 2,81 0,06  
  

 Mano de obra 2,06 
 Materiales 0,75 
 R. obra y c. indirectos 0,06 
  
  

 Total partida 2,87 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON OCHENTA Y 
SIETE 
 
21.014  Ud Car.gen.ind.de rie.,de PVC ser.,de 990x67... 
   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
   de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
0,333  Ud Car.gen.ind.de rie.,de PVC ser.,de 990x67... 10,08 3,36  
6,000  Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18  
0,232  h Peón ordinario construcción. 17,74 4,12  
0,020  % Medios auxiliares 7,66 0,15  
  

 Mano de obra 4,12 
 Materiales 3,54 
 R. obra y c. indirectos 0,15 
  
  

 Total partida 7,81 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON OCHENTA Y 
UNA 
 
21.015  Ud Señ.de adv.,de PVC ser.,de 297x210 mm,con... 
   Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 
   mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
   amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
0,333  Ud Señ.de adv.,de PVC ser.,de 297x210 mm,con... 2,86 0,95  
4,000  Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12  
0,174  h Peón ordinario construcción. 17,74 3,09  
0,020  % Medios auxiliares 4,16 0,08  
  

 Mano de obra 3,09 
 Materiales 1,07 
 R. obra y c. indirectos 0,08 
  
  

 Total partida 4,24 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATRO CON 
VEINTICUATRO 
 
21.016  Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
   Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
1,000  Ud Bot.de urg.pro.de des.y ant.aut.,gas.esté... 90,16 90,16  
0,230  h Peón ordinario construcción. 17,74 4,08  
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0,020  % Medios auxiliares 94,24 1,88  
  

 Mano de obra 4,08 
 Materiales 90,16 
 R. obra y c. indirectos 1,88 
  
  

 Total partida 96,12 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS CON 
DOCE 
 
21.017  Ud Alq.,dur.30 días nat.,de and.tub.normaliz... 
   Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular 
   normalizado, tipo multidireccional, hasta 5m de altura má- 
   xima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
   galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 
   mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
   compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
   dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con tram- 
   pilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y baran- 
   dilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada 
   de 60 m², con elementos constructivos (balcones, corni- 
   sas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 
   50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del 
   plano de fachada. 
1,000  Ud Rev.men.de and.tub.nor.,tipo multidirecci... 109,13 109,13  
1.500,000  Ud Alq.dia.de m² de and.tub.nor.,tipo multid... 0,13 195,00  
0,020  % Medios auxiliares 304,13 6,08  
  

 Maquinaria 195,00 
 Materiales 109,13 
 R. obra y c. indirectos 6,08 
  
  

 Total partida 310,21 
  

 Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ CON 
 VEINTIUNA 
 
21.018  Ud Mon.y des.de and.tub.nor.,tipo multidirec... 
   Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, ti- 
   po multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de traba- 
   jo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 
   caliente, sin duplicidad de elementos verticales y platafor- 
   mas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fa- 
   chada de 60 m², con elementos constructivos (balcones, 
   cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje me- 
   nor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 
   cm del plano de fachada, considerando una distancia má- 
   xima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales 
   y el punto más alejado del montaje. 
55,000  Ud Rep.,por m²,de mon.de and.tub.normalizado... 5,89 323,95  
55,000  Ud Rep.,por m²,de des.de and.tub.normalizado... 3,93 216,15  
0,020  % Medios auxiliares 540,10 10,80  
  

 Maquinaria 540,10 
 R. obra y c. indirectos 10,80 
  
  

 Total partida 550,90 
  

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA CON NOVENTA 
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2.2.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  
 
01  DEMOLICIONES 
 
01.01 m² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fija- 12,04 12,81 154,23 
  ción, incluso alero formado por doble teja invertida, colocada con    
  mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos    
  aguas con una pendiente media del 25%, con medios manuales y    
  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    
 
01.02 m² Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, 12,16 23,56 286,49 
  compuesta por capa de formación de pendientes de 10 cm de espe-    
  sor medio, capas de mortero de cemento de regularización y protec-    
  ción, impermeabilización y capas separadoras, y pavimento cerámi-    
  co, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre ca-    
  mión o contenedor.    
 
01.03 m² Demolición de forjado inclinada de viguetas pretensadas y entrevi- 12,04 19,66 236,71 
  gado de bovedilla plana cerámica o de hormigón, con martillo neu-    
  mático , y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    
 
01.04 m³ Demolición de cornisa de hormigón armado, con medios manuales, 0,28 334,70 93,72 
  martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escom-    
  bros sobre camión o contenedor.    
 
01.05 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm 24,65 6,64 163,68 
  de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros    
  sobre camión o contenedor.    
 
01.06 m² Demolición de pavimento exterior de losas de piedra caliza despie- 7,95 5,57 44,28 
  ce irregular, con martillo neumático, y carga manual de escombros    
  sobre camión o contenedor o acopio para posterior aprovechamien-    
  to.    
 
01.07 m² Demolición de pavimento existente en el interior o exterior del edifi- 4,88 13,88 67,73 
  cio, de baldosas cerámicas, terrazo o de hormigón cepillado, y pica-    
  do del material de agarre y solera base, con medios manuales y ayu-    
  da de martillo neumatico manual y carga manual de escombros so-    
  bre camión o contenedor.(Zona paso instalaciones evacuación y    
  agua potable)    
 
01.08 m Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de agarre, 7,00 1,23 8,61 
  con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión    
  o contenedor.    
 
01.09 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de bal- 16,08 11,39 183,15 
  dosas de terrazo, y picado del material de agarre, con medios ma-    
  nuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    
 
01.10 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento verti- 38,75 10,21 395,64 
  cal interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga    
  manual de escombros sobre camión o contenedor.    
 
01.11 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica 17,82 9,65 171,96 
  revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor,    
  con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión    
  o contenedor.    
 
01.12 Ud Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de 3,00 94,36 283,08 
  pared, de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios    
  manuales con aopio de las mismas para posterior recolocación y    
  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

07.09.2016         11/06129/16



 
 
 
 
 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE  
AMPLIACIÓN DE LOCAL TERCERA EDAD DE 
MANCOR DE LA VALL 

 

Situación: 
C/ Montaura s/n – Casal de Cultura   
075312 Mancor de la Vall –Illes Balears- 

 

 
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitecte- 
c/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes Balears- 
Tel/Fax. 971 51 42 88  /  xiscovill@arquired.es  

 
                          
                                                                                                         pres. 69 

 
N.º Orden Descripción Medición Precio Importe 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
01.13 Ud Desmontaje de caldera de gasoleo, deposito e instalacion de cuarto 1,00 236,85 236,85 
  calderas calefacción, incluso carga sobre camión y traslado a alma-    
  cén o a vertedero.    
 
01.14 Ud. Desmontaje de puertas y ventanas, incluso arranque de cercos y ta- 3,00 28,41 85,23 
  pajuntas con acopio de elementos aprovechables y carga sobre ca-    
  mión o contenedor para su transporte a vertedero.    
 
01.15 Ud Arranque de persianas, incluso acopio de elementos aprovechables 3,00 7,24 21,72 
  y carga sobre camión o contenedor.    
 
01.16 m Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada 12,50 8,59 107,38 
  en balcón o terraza de fachada y recibida en obra de fábrica, con    
  medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de escom-    
  bros sobre camión o contenedor.    
 
 Total capítulo 01 .  2.540,46 
 
02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
02.01 ud Destaconado de base tronco palmera, con empleo de pequeña ma- 2,00 81,68 163,36 
  quinaria manual incluso carga de restos sobre contenedor.    
 
02.02 m³ Excavación a cielo abierto con mini excavadora en suelo terreno 33,68 38,33 1.290,95 
  compacto, capa de 25/30 cm. cm espesor, medio retirada de los es-    
  combros excavados del interior de la obra y carga sobre contene-    
  dor.    
 
02.03 m3 Excavación en zanjas riostras y pozos zapatas en terreno compac- 18,01 37,42 673,93 
  to, retirada de los escombros excavados del interior de la obra y    
  carga sobre contenedor.    
 
02.04 m3 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo compacto, con 6,84 39,62 271,00 
  medios manuales y ayuda demartillo neumatico , retirada o acopio    
  de los materiales excavados y carga a camión o contenedor de tie-    
  rras sobrantes..    
 
02.05 m2 Refino manual de tierras en cimentaciones y taludes. 30,00 9,21 276,30 
 
02.06 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 5,32 26,79 142,52 
  mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equi-    
  po manual con pisón vibrante.    
 
 Total capítulo 02 .  2.818,06 
 
03  HORMIGONES 
 
03.01 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y 30,00 12,20 366,00 
  vertido desde camión, de 10 cm de espesor.    
 
03.02 m³ Viga de atadoo centradora de hormigón armado, realizada con hor- 8,90 198,53 1.766,92 
  migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y    
  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.    
 
03.03 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormi- 6,11 205,21 1.253,83 
  gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y    
  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 50 kg/m³.    
 
03.04 m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con 3,13 494,41 1.547,50 
  hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,    
  y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 120 kg/m³; montaje y des-    
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  montaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,    
  hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.    
 
03.05 m³ Viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón 0,98 444,48 435,59 
  HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero    
  UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje    
  del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altu-    
  ra libre.    
 
03.06 m³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón 4,78 402,91 1.925,91 
  HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero    
  UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje    
  del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altu-    
  ra libre.    
 
03.07 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con 0,20 612,04 122,41 
  hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,    
  y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 105 kg/m³; montaje y des-    
  montaje del sistema de encofrado de madera.    
 
 Total capítulo 03 .  7.418,16 
 
04  FORJADOS 
 
04.01 m² Forjado unidireccional de hormigón armado con vigueta vista, hori- 23,60 96,49 2.277,16 
  zontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 16 cm, realizado    
  con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cu-    
  bilote, volumen total de hormigón 0,058 m³/m², y acero UNE-EN    
  10080 B 500 SD con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de    
  encofrado parcial; vigueta tablón, lisa; bovedilla mallorquina plana    
  de material cerámico, 60x23x3,5 cm; malla electrosoldada ME 15x15    
  Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin in-    
  cluir repercusión de pilares ni de vigas.    
 
04.02 m² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre 28,88 60,06 1.734,53 
  de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, realizado con hormigón    
  HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen    
  total de hormigón 0,104 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con    
  una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial;    
  semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormi-    
  gón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; ma-    
  lla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en    
  capa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de    
  vigas.MEDICIÓN DESCONTANDO ANCHOS JACENAS Y ZUNCHOS    
 
 Total capítulo 04 .  4.011,69 
 
05  CUBIERTAS 
 
05.01 m² Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, 24,60 72,02 1.771,69 
  formada por teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, re-    
  cibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de regulariza-    
  ción de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor; formación de    
  pendientes con forjado de hormigón o tablero cerámico (no incluida    
  en este precio).    
 
05.02 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo inverti- 49,50 102,60 5.078,70 
  da, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compues-    
  ta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espu-    
  mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resis-    
  tencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de    
  10 cm; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibras    
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  de poliéster (300 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida:    
  lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,2 mm de es-    
  pesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, fijada en solapes y    
  bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo    
  aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (300 g/m²); aislamiento    
  térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y    
  mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resis-    
  tencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección:    
  geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: bal-    
  dosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con    
  adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización    
  de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con    
  resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,    
  CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de    
  las piezas.    
 
05.03 m Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25 mm 35,30 10,17 359,00 
  puesta en obra    
 
05.04 m Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 8,35 29,63 247,41 
  mm de espesor y recorte de baquetón.    
 
 Total capítulo 05 .  7.456,80 
 
06  FABRICAS Y TABIQUES 
 
06.01 m² Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormi- 84,15 31,66 2.664,19 
  gón tipo italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,    
  categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con    
  grava caliza, recibida con mortero de cemento M-7,5.    
 
06.02 m² Hoja de transdosado interior de 8 cm de espesor de fábrica, de la- 42,76 19,14 818,43 
  drillo cerámico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 cm, re-    
  cibida con mortero de cemento M-5.    
 
06.03 m² Tabique de 5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 9,21 15,75 145,06 
  doble Super 5, para revestir, 33x19x5 cm, recibida con mortero de    
  cemento M-5, en formación chimenea y sombrerete.    
 
 Total capítulo 06 .  3.627,68 
 
07  RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION 
 
07.01 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, se- 38,00 22,52 855,76 
  rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro    
  exterior., incluso conexión a red evacuación existente    
 
07.02 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta 6,75 19,04 128,52 
  frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.    
 
07.03 Ud Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, 1,00 117,65 117,65 
  con marco y tapa de fundición, para conexión red existente evacua-    
  ción residuales    
 
 Total capítulo 07 .  1.101,93 
 
08  REVOCOS Y ENLUCIDOS 
 
08.01 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 165,23 34,96 5.776,44 
  vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de ce-    
  mento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de    
  material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una prime-    
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  ra capa de mortero de agarre sobre el paramento.    
 
08.02 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre para- 32,00 14,49 463,68 
  mento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla    
  antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso    
  de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.    
 
08.03 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre para- 74,91 12,84 961,84 
  mento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla    
  antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso    
  de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.    
 
08.04 ml Guardavivos de plastico 20,00 5,93 118,60 
 
08.05 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 23,52 21,01 494,16 
  vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a    
  un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5, previa coloca-    
  ción de malla antiálcalis en cambios de material. (PARAMENTOS    
  VERTICALES A ALICATAR hasta una altura de 2,10 m. ).    
 
 
 Total capítulo 08 .  7.814,72 
 
09  SOLADOS Y ALICATADOS 
 
09.01 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, RESBALICIDAD 43,18 53,93 2.328,70 
  CLASE 2 (Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) , de 40x40 cm,    
  , recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interio-    
  res, , color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con    
  resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,    
  CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad    
  de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)    
 
09.02 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo rústico, 17,50 39,60 693,00 
  acabado mate, color beig, 40x40 cm y 10 mm de espesor, para uso    
  interior, con , RESBALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizamien-    
  to 15 < Rd<= 35) ,según CTE, recibidas con adhesivo cementoso    
  normal, C1, gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L,    
  1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la    
  misma tonalidad de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)    
 
09.03 m² Solado de baldosa de terrazo para exteriores, acabado bajorrelieve 52,80 30,98 1.635,74 
  sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al    
  desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso en exteriores    
  ,RESBALICIDAD CLASE 3 (Resistencia al deslizamiento Rd> 35) ,,    
  colocada a pique de maceta con mortero.(PRECIO BALDOSAS:    
  12€/M2)    
 
09.04 m² Alicatado con azulejo liso,color blanco, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², co- 24,64 28,73 707,91 
  locado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos inte-    
  riores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación en-    
  tre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.    
 
09.05 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con 25,00 10,57 264,25 
  adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ningu-    
  na característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas    
  cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-    
  ma tonalidad de las piezas.    
 
09.06 m Encuentro entre paramentos verticales alicatados y entre solados y 24,40 17,03 415,53 
  alicatados formado por piezas ceramica vidriada blanca forma con-    
  cava de 5x20 cm.    
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 Total capítulo 09 .  6.045,13 
 
10  CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 
 
10.01 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol 5,80 26,57 154,11 
  Gris Mallorca, de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor.    
 
10.02 m Fiola de marés de Santanyí, hasta 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm 1,50 32,58 48,87 
  de anchura y 3 cm de espesor.    
 
10.03 m Coronación de muro realizada con marés de Santany de 30 cm de 25,60 52,98 1.356,29 
  ancho y 3 cm de espesor, con doble goterón, recibido con mortero    
  de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco,    
  eliminación de restos, limpieza y sellado entre piezas.    
 
10.04 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, en tres tramos: uno 1,00 1.152,53 1.152,53 
  de 210 cm de longitud y 60 cm. anchura y otro de 130 cm.y 60 cm de    
  anchura y otro de 220 cm de longitud y30 cm. de anchura y 3 cm de    
  espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,    
  y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el bor-    
  de recto.    
 
 Total capítulo 10 .  2.711,80 
 
11  AISLAMIENTOS 
 
11.01 m2 Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en tejado con plan- 24,60 27,57 678,22 
  chas de poliestireno expand. de 100 mm esp., fijado mecanicamente    
  y con capa de proteccion de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N    
  tipo M-5 y picadís, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemen-    
  to y una proporción en volumen 1/6 de 2,5 Cm. espesor    
 
11.02 m² Aislamiento formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 45,57 24,08 1.097,33 
  superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de    
  espesor, fijado mecánicamente, colocado entre muro de contención    
  existenet y fabrica de cerramiento.    
 
11.03 m2 Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento de uso do- 33,00 27,16 896,28 
  méstico, con poliestireno extruido (XPS) de 80mm de espesor, me-    
  canizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmi-    
  ca de 0.034 W/mK y resistencia térmica 2.35 m2K/W, reacción al fue-    
  go Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -    
  T1-CS(10y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film plástico    
  de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.    
 
11.04 m2 Lamina prefabricada de polietileno de alta densidad recubierta de 28,50 16,60 473,10 
  oxiasfalto catalitico de 4 kg, colocada en muros    
 
 
 Total capítulo 11 .  3.144,93 
 
12  FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
12.01 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor- 104,95 29,89 3.136,96 
  migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión,    
  extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6    
  B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, pa-    
  ra base de un solado.    
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 Total capítulo 12 .  3.136,96 
 
13  OBRAS VARIAS ALBAÑILERIA 
 
13.01 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de super- 3,00 43,58 130,74 
  ficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con    
  mortero de cemento hidrófugo M-5.    
 
13.02 Ud Colocación y fijación de contraventana tipo mallorquina, con co- 1,00 66,21 66,21 
  rreas y topes, de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al pa-    
  ramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófu-    
  go M-5.    
 
13.03 m Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con rozadora eléctri- 50,00 1,68 84,00 
  ca y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    
 
13.04 m² Ayudas de albañilería , para instalación de climatización. 45,00 1,62 72,90 
 
13.05 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para insta- 45,00 6,13 275,85 
  lación eléctrica.    
 
13.06 m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 45,00 2,82 126,90 
  fontanería.    
 
13.07 UD Formación apoyos y bancadas para hogares , colocación parrillas y 1,00 2.303,36 2.303,36 
  campana interior de chapa de acero, a base de apyos de bloques de    
  hormigón vibrado, con frontal de ladrillo refractario, bloques revo-    
  cados y enlucidos en caras laterales, placas de hormigón armado    
  de 10 cm. espesor con frontal revocado y enlucido y cara superior    
  revestida de ladrillo refractario, guias soporte parillas , frontal re-    
  vestido de ladrillos refractarios de 11x22x4 cm., colocación de ma-    
  dera y angulos de acero y campana de chapa de acero, en la parte    
  interior de la chimenea, completamente terminada según detalle    
  planos e indicaciones de la dirección técnica. Parte superior lateral    
  de la zona del hogar con encimera colocada de granito gris pulido    
  de 2 cm. espesor (dos piezas de 1,10 x60 x2 cm) incluso suministro    
  de las mismas.    
 
 Total capítulo 13 .  3.059,96 
 
14  CARPINTERIA DE MADERA 
 
14.01 Ud Carpintería exterior en madera de pino tea , para ventana practica- 1,00 443,92 443,92 
  ble de dos hojas de 140x120 cm.    
 
14.02 Ud Carpintería exterior en madera de pino tea , para puerta vidriera 1,00 614,98 614,98 
  practicable de una hoja de 100x210 cm.    
 
14.03 u Puerta de madera de pino tea, machimbrada a una caras, de 1 hoja 1,00 506,62 506,62 
  ciega de 203x82.5x4,5cm, con precerco de pino de 140x45mm, cer-    
  co de 140x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de    
  95mm y cerradura de embutir con pomo, incluso recibido y aploma-    
  do del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado,    
  pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.    
 
14.04 Ud Contraventana mallorquina, exterior, de madera de pino melis para 1,00 437,48 437,48 
  barnizar, con dos hojas de lamas fijas, de 140x120 cm, colocada en    
  ventana.    
 
14.05 Ud. Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. colocado en chimenea. 1,00 57,83 57,83 
 
14.06 Ud Puerta en acceso adaptado, tipo vidriera de dos hojas asimetricas, 1,00 752,31 752,31 
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  medidas totales 145x210 (una de las hojas:90 cm.paso libre), made-    
  ra de pino tea, herrajes recuperadios de las vidrieras existentes, in-    
  cluso desmontar las vidrieras existentes, carga sobre camión y tras-    
  lado a vertedero,    
 
 Total capítulo 14 .  2.813,14 
 
15  CERRAJERIA 
 
15.01 m² Puerta tipo reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado 1,89 182,47 344,87 
  de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barro-    
  tes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado    
  en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de per-    
  fil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, manecilla de    
  fundicion de aluminio y cerradura, montaje mediante recibido en    
  obra de fábrica.    
 
15.02 ud Formación de campana de evacuación de humos para chimenea ho- 1,00 2.103,23 2.103,23 
  gar , con armazón de soporte formada por perfiles L, T , tubo cua-    
  drado y rectangular y pletinas y caja de chapa de acero de 3 mm. es-    
  pesor, según detalle planos, completamente colocada, incluso su-    
  ministro y colocación de tres parrillas de cuadradillo macizo de 8/10    
  mm, completamente colocada en obra,    
 
 
 Total capítulo 15 .  2.448,10 
 
16  FONTANERIA 
 
16.01 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada bajo tubo 37,00 6,89 254,93 
  corrugado de 63 mm., formada por tubo de polietileno reticulado    
  (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.,    
  completamente colocado y conectado a la red existente de suminis-    
  tro agua potable,    
 
16.02 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fre- 1,00 444,81 444,81 
  gadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polieti-    
  leno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.    
 
16.03 ml Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de 4,00 17,89 71,56 
  piezas especiales y pequeño material    
 
 
 Total capítulo 16 .  771,30 
 
17  ELECTRICIDAD 
 
17.01 m Derivación desde cuadro general existente, monofásica , formada 10,00 24,07 240,70 
  por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)    
  3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo pro-    
  tector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro incluso un    
  magnetotermico de protección de 40 A/ 2polos    
 
17.02 Ud Sub-Cuadro eléctrico de 9 elementos , en armario doble aislamiento 1,00 586,15 586,15 
  de 24 modulos con puerta y llave, con 1 interruptor automático mag-    
  netotérmicos ( 1 de 40 A/ 2polos de curva C), 2 interruptores dife-    
  renciales de 40 A/30 mA/2polos, 2 magnetotermics 10A 2 polos , 2    
  magnetde 16 A/2polos, 1 magnetotermic de 20A/2polos, e y de un    
  colector de tierra, para ampliación local, equipado con: 1 lavavaji-    
  llas.    
 
17.03 u Puesta a tierra con 25 ml. de conductor de cobre desnudo, caja 1,00 383,68 383,68 
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  secc.adora de tierra y pica de 2.00 m.    
 
17.04 u Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y meca- 8,00 58,90 471,20 
  nismos, completo e instalado    
 
17.05 u Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y 4,00 92,21 368,84 
  mecanismos, completo e instalado    
 
17.06 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama básica, de color 8,00 12,20 97,60 
  blanco con embellecedor de color blanco.    
 
17.07 u Toma de corriente doméstica de calidad media para instalaciones 1,00 87,68 87,68 
  empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de    
  25A, 230 V, incluso clavija, totalmente instalada con cable de cobre    
  monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V    
  formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, bajo tubo fle-    
  xible corrugado de doble capa de 25 mm de diámetro, conectada y    
  en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Elec-    
  trotécnico de Baja Tensión 2002.    
 
17.08 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluo- 4,00 52,64 210,56 
  rescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.    
 
17.09 u Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de 2,00 53,27 106,54 
  termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de poli-    
  carbonato, grado de protección IP-65, con lámpara/s fluorescente/s    
  compacta/s de potencia 1x26 W y equipo de encendido electromag-    
  nético, incluido accesorios para su anclaje, según el Reglamento    
  Electrotécnico de Baja Tensión 2002.    
 
17.10 u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforza- 4,00 53,22 212,88 
  do con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o mon-    
  taje suspendido, con lámpara/s fluorescente/s de 2x36 W y equipo    
  de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijación a te-    
  cho, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.    
 
17.11 u Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones 670x670 6,00 126,07 756,42 
  mm, carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, sistema ópti-    
  co panteado en aluminio mate con lamas tridimensionales, lámpa-    
  ras fluorescentes de 4x18 W y equipo de encendido electromagnéti-    
  co, incluido accesorios para su anclaje, según el Reglamento Elec-    
  trotécnico de Baja Tensión 2002.    
 
 
 Total capítulo 17 .  3.522,25 
18  ACRISTALAMIENTOS 
 
18.01 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/6/4, con calzos y 4,54 76,04 345,22 
  sellado continuo.    
 
 
 Total capítulo 18 .  345,22 
 
19  PINTURA 
 
19.01 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superfi- 3,78 18,58 70,23 
  cie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pin-    
  tar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos    
  manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de    
  45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acaba-    
  do con esmalte sintético, con un espesor mínimo de película seca    
  de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).    
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19.02 m² Impermeabilización interior de jardinera, realizada mediante revesti- 9,30 44,34 412,36 
  miento continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano,    
  color gris, con un rendimiento de 1,3 kg/m², armado y reforzado de    
  puntos singulares con geotextil no tejido de fibras de poliéster y    
  masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, aplicado a rodillo    
  en dos manos, sobre imprimación epoxi de dos componentes en    
  base acuosa, previamente aplicada sobre la superficie soporte de    
  hormigón o mortero de cemento    
 
19.03 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, pa- 165,23 12,78 2.111,64 
  ra la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos    
  bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en    
  buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de aca-    
  bado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).    
 
19.04 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 106,91 10,39 1.110,79 
  paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,    
  mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² ca-    
  da mano).    
 
19.05 m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado 21,96 8,93 196,10 
  y brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al amari-    
  lleamiento y al cuarteo, con acabado satinado, transparente, previa    
  limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con tratamiento a    
  poro abierto mezclado con productos de conservación de la madera    
  si se requiere lijado fino y dos manos de acabado con lacado sinté-    
  tico, aplicado con brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en pa-    
  ramentos verticales.    
 
 Total capítulo 19 .  3.901,12 
 
20  ENSAYOS Y CONTROL TECNICO 
 
20.01 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada 1,00 52,23 52,23 
  diámetro, con determinación de características mecánicas.    
 
20.02 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mis- 1,00 100,41 100,41 
  mo lote, con determinación de: sección media equivalente, caracte-    
  rísticas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.    
 
20.03 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: con- 3,00 74,58 223,74 
  sistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento    
  del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del    
  hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, re-    
  frentado y rotura a compresión.    
 
20.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 1,00 127,59 127,59 
  plana de hasta 50 m² de superficie mediante inundación.    
 
 
 Total capítulo 20 .  503,97 
 
21  SEGURIDAD Y SALUD 
 
21.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 4,00 0,22 0,88 
 
21.02 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amorti- 4,00 2,47 9,88 
  zable en 5 usos.    
 
21.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizable en 4 usos. 4,00 3,19 12,76 
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21.04 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable 4,00 9,93 39,72 
  en 4 usos.    
 
21.05 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 4,00 0,79 3,16 
 
21.06 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 4,00 0,95 3,80 
  amortizable en 10 usos.    
 
21.07 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 4,00 19,58 78,32 
  con código de designación SB, amortizable en 2 usos.    
 
21.08 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 4,00 7,43 29,72 
 
21.09 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 4,00 2,30 9,20 
 
21.10 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 4,00 2,99 11,96 
 
21.11 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de ex- 4,00 2,74 10,96 
  halación, amortizable en 1 uso.    
 
21.12 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo 50,00 0,24 12,00 
  de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.    
 
21.13 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, 20,00 2,87 57,40 
  para delimitación provisional de zona de obras.    
 
21.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 1,00 7,81 7,81 
  990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.    
 
21.15 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pic- 1,00 4,24 4,24 
  tograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortiza-    
  ble en 3 usos, fijada con bridas.    
 
21.16 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1,00 96,12 96,12 
 
21.17 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normaliza- 1,00 310,21 310,21 
  do, tipo multidireccional, hasta 5m de altura máxima de trabajo, for-    
  mado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de    
  48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-    
  mentos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm    
  de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con tram-    
  pilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delan-    
  tera con una barra; para la ejecución de fachada de 60 m², con ele-    
  mentos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos    
  en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen    
  más de 30 cm del plano de fachada.    
 
21.18 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidi- 1,00 550,90 550,90 
  reccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por es-    
  tructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de    
  elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;    
  para ejecución de fachada de 60 m², con elementos constructivos    
  (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje me-    
  nor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del pla-    
  no de fachada, considerando una distancia máxima de 20 m entre el    
  punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del    
  montaje.    
 
 Total capítulo 21 .  1.249,04 
 
 Total presupuesto 70.442,42 
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2.2.4. FICHA RESUMEN PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DE CONTRATA 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Descripción Importe  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01 Demoliciones ........................................................................................................... 2.540,46 ..... 3,61 % .  
 02 Movimiento de tierras .............................................................................................. 2.818,06 ..... 4,00 % .  
 03 Hormigones .............................................................................................................. 7.418,16 ... 10,53 % .  
 04 Forjados ................................................................................................................... 4.011,69 ..... 5,69 % .  
 05 Cubiertas .................................................................................................................. 7.456,80 ... 10,59 % .  
 06 Fabricas y tabiques ................................................................................................. 3.627,68 ..... 5,15 % .  
 07 Red de saneamiento y ventilacion ......................................................................... 1.101,93 ..... 1,56 % .  
 08 Revocos y enlucidos ............................................................................................... 7.814,72 ... 11,09 % .  
 09 Solados y alicatados ............................................................................................... 6.045,13 ..... 8,58 % .  
 10 Canteria y piedra artificial ....................................................................................... 2.711,80 ..... 3,85 % .  
 11 Aislamientos ............................................................................................................ 3.144,93 ..... 4,46 % .  
 12 Firmes y pavimentos ............................................................................................... 3.136,96 ..... 4,45 % .  
 13 Obras varias albañileria .......................................................................................... 3.059,96 ..... 4,34 % .  
 14 Carpinteria de madera ............................................................................................. 2.813,14 ..... 3,99 % .  
 15 Cerrajeria .................................................................................................................. 2.448,10 ..... 3,48 % .  
 16 Fontaneria ................................................................................................................... 771,30 ..... 1,09 % .  
 17 Electricidad .............................................................................................................. 3.522,25 ..... 5,00 % .  
 18 Acristalamientos ......................................................................................................... 345,22 ..... 0,49 % .  
 19 Pintura ...................................................................................................................... 3.901,12 ..... 5,54 % .  
 20 Ensayos y control tecnico ......................................................................................... 503,97 ..... 0,72 % .  
 21 Seguridad y salud .................................................................................................... 1.249,04 ..... 1,77 % .  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 Presupuesto de Ejecución Material ............................................................ 70.442,42 € 
 .....Gastos Generales 13 % ........................................................................................... 9.157,51  
 .....Beneficio Industrial 6 % .......................................................................................... 4.226,55  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Presupuesto Contrata .................................................................................. 83.826,48 € 
 .....I.V.A. 21 % ............................................................................................................... 17.603,56  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Presupuesto de Ejecución por Contrata .................................................. 101.430,04 € 
 
 Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata, IVA incluido, a la cantidad de: 
 
 CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON CUATRO CENTIMOS 
 
 
                                          Lloseta, a 18 de Marzo de 2014  
 
                                                                  El Arquitecto 
                                                      Fdo.: Francisco Villalonga Beltrán 
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