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Il. PRESUPUESTO

2.1. ESTADO DE MEDICIONES
2.2. PRESUPUESTO

2.2.1. PRECIOS UNITARIOS

2.2.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS

2.2.3. PRESUPUESTO DE EJECUCION
2.2.4. FICHA RESUMEN PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DE CONTRATA
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N.°Ord

Descripcién Uds. Long. Ancho Altura Subtotal Medicién Precio

Importe

2.1. ESTADO DE MEDICIONES

01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

mZ

mZ

m2

m3

mZ

m2

DEMOLICIONES

Arranque de cobertura de teja ceramica curva y elementos de
fijacion, incluso alero formado por doble teja invertida, colo-
cada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta in-
clinada a dos aguas con una pendiente media del 25%, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.

1 2,80 4,30
Total partida 01.01. ..o coeciiiiit e e,

Demolicion completa de cubierta plana transitable, no venti-
lada, compuesta por capa de formacion de pendientes de 10
cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de regu-
larizacion y proteccion, impermeabilizacion y capas separa-
doras, y pavimento ceramico, con martillo neumatico, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

1 3,20 3,80
Total partida 01.02. ........ cocciiiiit e e,

Demolicion de forjado inclinada de viguetas pretensadas y
entrevigado de bovedilla plana ceramica o de hormigon, con
martillo neumatico , y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.

1 2,80 4,30
Total partida 01.03. ........ oot e e,

Demolicion de cornisa de hormigén armado, con medios ma-
nuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.

1 450 025 0,25
Total partida 01.04. ........ coociiiiit e e,

Demolicion de pavimento continuo de hormigén en masa de
10 cm de espesor, con martillo neumatico, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

acera perimetro parte posterior 1 24,00 0,60
local existente
Interior cuarto caldera 1 2,50 4,10
Total partida 01.05. ........ oot e e,

Demolicion de pavimento exterior de losas de piedra caliza
despiece irregular, con martillo neumatico, y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor o acopio para poste-
rior aprovechamiento.

1 0,90 4,00

1 0,90 1,50

Paramento vertical 1 3,00 1,00
Total partida 01.06. ........ coccvveeis e e,

Demolicion de pavimento existente en el interior o exterior

12,04

12,16

12,04

0,28

14,40

10,25

3,60
1,35
3,00

12,04

12,16

12,04

0,28

24,65

7,95
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01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

m2

m2

Ud

Ud

del edificio, de baldosas ceramicas, terrazo o de hormigén
cepillado, y picado del material de agarre y solera base, con
medios manuales y ayuda de martillo neumatico manual y

carga manual de escombros sobre camién o

contenedor.(Zona paso instalaciones evacuacion y agua po-

table)

Zona pavimentadas a abrir zanjas
paso instalaciones

1

1

4,60 0,40 1,84

7,60 0,40 3,04

Total partida 01.07. ........ coiiiiiiees e e,

Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de aga-
rre, con medios manuales y carga manual de escombros so-

bre camion o contenedor.

1

7,00 7,00

Total partida 01.08. ........ ccccoiiiees e e,

Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de terrazo, y picado del material de agarre, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-

mién o contenedor.

ZONA RAMPA union dos locales
Zona adaptar acceso a personas
movilidad reducida

1
1

2,80 3,60 10,08
2,00 3,00 6,00

Total partida 01.09. ........ cocciiiiees e e,

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camioén o contenedor.

Zona muro contencion patio a
quedar vistas
Remates varios

1

4
p
1

14,00 2,50 35,00

1,00 0,50 2,00
2,00 0,50 1,00
1,50 0,50 0,75

Total partida 01.10. ... covciiieit e e,

Demolicion de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fa-
brica revestida, formada por bloque de hormigén de 20 cm de
espesor, con medios manuales, y carga manual de escom-

bros sobre camién o contenedor.
cuarto instalaciones

Bajos ventana

1
1
1

3,90 250 9,75
2,10 2,70 5,67
2,40 1,00 2,40

Total partida 01.11. ..ot ot e e,

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicio-
nado, de pared, de 50 kg de peso maximo, y soportes de fija-
cién, con medios manuales con aopio de las mismas para
posterior recolocaciéon y carga manual de escombros sobre

camion o contenedor.

3

3,00

Total partida 01.12. ... vt e e,

Desmontaje de caldera de gasoleo, deposito e instalacion de
cuarto calderas calefaccion, incluso carga sobre camién y

traslado a almacén o a vertedero.

4,88

7,00

16,08

38,75

17,82

3,00
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1 1,00
Total partida 01.13. ... oot s e, 1,00

01.14 Ud. Desmontaje de puertas y ventanas, incluso arranque de cer-
cos y tapajuntas con acopio de elementos aprovechables y
carga sobre camioén o contenedor para su transporte a verte-
dero.

3 3,00
Total partida 01.14. ... oot s e, 3,00

01.15 Ud Arranque de persianas, incluso acopio de elementos aprove-
chables y carga sobre camién o contenedor.

3 3,00
Total partida 01.15. ... ot e e, 3,00

01.16 m Levantado de barandilla metalica recta, de 100 cm de altura,
situada en balcén o terraza de fachada y recibida en obra de
fabrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

1 8,50 8,50
1 4,00 4,00
Total partida 01.16. ........ oot s e, 12,50
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 ud Destaconado de base tronco palmera, con empleo de peque-
fia maquinaria manual incluso carga de restos sobre conte-
nedor.
2 2,00
Total partida 02.01. ........ cocciiiiees ceviieees e, 2,00

02.02 m? Excavacion a cielo abierto con mini excavadora en suelo te-
rreno compacto, capa de 25/30 cm. cm espesor, medio retira-
da de los escombros excavados del interior de la obra y car-
ga sobre contenedor.

Rebaje del terreno zona patio 1 11225 0,30 33,68
Total partida 02.02. ........ coooeeiieies e e, 33,68

02.03 m3 Excavacion en zanjas riostras y pozos zapatas en terreno
compacto, retirada de los escombros excavados del interior
de la obra y carga sobre contenedor.

260 040 0,60 1,87
79 040 0,60 1,90
7,00 040 0,60 1,68
410 040 0,60 0,98
4,70 040 0,60 1,13
520 040 0,60 1,25
425 040 0,60 1,02
2,35 0,60 0,60 0,85
1,20 060 0,60 1,30
1,00 1,00 0,60 1,80
1,40 0,80 0,60 0,67
160 090 0,60 0,86
1,10 1,10 0,60 0,73
1,40 0,70 0,60 0,59

zanjas riostras

zapatas
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1 1,00 1,30 0,60 0,78
1 1,00 1,00 0,60 0,60
Total partida 02.03. ........ cooeeiieiees e e

02.04 m3 Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo compacto,
con medios manuales y ayuda demartillo neumatico , retirada
o acopio de los materiales excavados y carga a camién o
contenedor de tierras sobrantes..

1 33,00 0,40 0,45 5,94
1 5,00 0,40 0,45 0,90
Total partida 02.04. ........ coooeeiiiees e e

02.05 m2 Refino manual de tierras en cimentaciones y taludes.

zanjas riostras 3 260 0,40 3,12
1 7,90 0,40 3,16
1 7,00 0,40 2,80
1 4,10 0,40 1,64
1 470 0,40 1,88
1 520 0,40 2,08
1 425 0,40 1,70
1 2,35 0,60 1,41
zapatas 3 1,20 0,60 2,16
3 100 1,00 3,00
1 1,40 0,80 1,12
1 1,60 0,90 1,44
1 1,10 1,10 1,21
1 1,40 0,70 0,98
1 1,00 1,30 1,30
1 1,00 1,00 1,00

Total partida 02.05. ........ coccoiiiit e e,

02.06 m?® Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla
20/30 mm, y compactacion al 95% del Proctor Modificado me-
diante equipo manual con pisén vibrante.

1 3300 040 0,35 4,62
1 500 040 0,35 0,70
Total partida 02.06. ........ ccccovvirer e e,

03 HORMIGONES

03.01 m? Capa de hormigoén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en cen-
tral y vertido desde camion, de 10 cm de espesor.

30 30,00
Total partida 03.071. ... covciiieis e e,

03.02 m?® Viga de atadoo centradora de hormigén armado, realizada
con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 60
kg/m3,

260 040 0,50 1,56
79 040 0,50 1,58
7,00 040 0,50 1,40
4,10 040 0,50 0,82
4,70 040 0,50 0,94
520 0,40 0,50 1,04
425 040 0,50 0,85
235 060 0,50 0,71

zanjas riostras
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N.°Ord Descripcion Uds. Long. Ancho Altura Subtotal Medicion Precio Importe
Total partida 03.02. ........ cocciiiees e e, 8,90

03.03 m?® Zapata de cimentaciéon de hormigén armado, realizada con
hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 50 kg/m?®.

zapatas 3 1,20 0,60 0,50 1,08
3 1,00 1,00 0,50 1,50
1 1,40 0,80 0,50 0,56
1 1,60 090 0,50 0,72
1 1,10 1,10 0,50 0,61
1 1,40 0,70 0,50 0,49
1 1,00 1,30 0,50 0,65
1 1,00 1,00 0,50 0,50
Total partida 03.03. ........ oot s e 6,11

03.04 m?® Pilar rectangular o cuadrado de hormigén armado, realizado
con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 120
kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
chapas metalicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y
30x30 cm de secciéon media.

3 0,25 0,25 2,80 0,53
3 0,25 0,25 3,80 0,71
3 0,30 0,30 3,00 0,81
3 0,30 0,40 3,00 1,08
Total partida 03.04. ........ cooieiiiiies e e, 3,13

03.05 m?® Viga descolgada de hormigén armado, realizada con hormi-
goén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 150 kg/m* mon-
taje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en
planta de hasta 3 m de altura libre.

2 7,80 0,25 0,25 0,98
Total partida 03.05. ........ cooeiiieiees e e, 0,98

03.06 m? Viga plana de hormigén armado, realizada con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 150 kg/m?; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta
de hasta 3 m de altura libre.

1 750 060 0,25 1,13

1 570 0,80 0,25 1,14

1 530 0,70 0,25 0,93

1 460 040 0,25 0,46

1 865 040 0,25 0,87

Moldurado, en cornisa patio 1 2,80 0,35 0,25 0,25
Total partida 03.06. ........ cooeeeiiiees e e 4,78

03.07 m?* Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado
con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 105
kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
madera.

2 2,55 0,20 0,20 0,20
Total partida 03.07. ...cccoe coiieeieees e e 0,20

04 FORJADOS
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04.01

04.02

05

05.01

05.02

m2

mZ

Forjado unidireccional de hormigén armado con vigueta vis-
ta, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 16
cm, realizado con hormigén HA-25/B/20/1l1a fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,058
m?/m?, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantia total
de 2 kg/m?, sobre sistema de encofrado parcial; vigueta ta-
blén, lisa; bovedilla mallorquina plana de material ceramico,
60x23x3,5 cm; malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion. Sin incluir re-
percusion de pilares ni de vigas.

1 8,00 2,95

Total partida 04.01. .....c.. e e e,

Forjado unidireccional de hormigén armado, horizontal, altu-
ra libre de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, realizado
con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, volumen total de hormigén 0,104 m®/m?, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantia total de 2 kg/m?, so-
bre sistema de encofrado parcial; semivigueta armada con
zapatilla de hormigén; bovedilla de hormigén modelo Hour-
dis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; malla electro-
soldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en ca-
pa de compresion. Sin incluir repercusion de pilares ni de
vigas.MEDICION DESCONTANDO ANCHOS JACENAS Y ZUN-
CHOS

1 590 3,20
0,5 400 250
0,5 4,00 250

Total partida 04.02. ........ cocciiiiet e e,

CUBIERTAS

Cobertura de tejas ceramicas, con una pendiente media del
25%, formada por teja ceramica curva, perfil arabe, 50x22 cm,
normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una
capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm
de espesor; formacion de pendientes con forjado de hormi-
gon o tablero ceramico (no incluida en este precio).

1 8,20 3,00

Total partida 05.01. ........ cocciiiiees e e,

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, para trafico peatonal priva-
do, compuesta de: formacion de pendientes: hormigoén celu-
lar de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5
R y aditivo aireante, resistencia a compresion mayor o igual a
0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; capa separadora bajo
impermeabilizacion: geotextil de fibras de poliéster (300
g/m?); impermeabilizacion monocapa no adherida: lamina im-
permeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,2 mm de espe-
sor, con armadura de velo de fibra de vidrio, fijada en solapes
y bordes mediante soldadura termoplastica; capa separadora
bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (300 g/m?);
aislamiento térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100
mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa; capa
separadora bajo proteccion: geotextil de fibras de poliéster
(200 g/m?); capa de proteccion: baldosas de gres rustico

23,60
23,60

18,88

5,00

5,00
28,88

24,60
24,60
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4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo ce-
mentoso normal, C1, gris, sobre capa de regularizacion de
mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua re-

ducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

1 49,50 49,50
Total partida 05.02. ........ cooeeeieiies e e, 49,50

05.03 m Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25
mm puesta en obra

1 10,60 10,60
1 8,50 8,50
1 4,50 4,50
1 2,70 2,70
1 9,00 9,00
Total partida 05.03. ........ cooeiiiieies e e, 35,30

05.04 m Canaloén circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280
mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetén.

1 8,35 8,35
Total partida 05.04. ........ cocciiiiees e e, 8,35
06 FABRICAS Y TABIQUES
06.01 m? Muro de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque de

hormigon tipo italiano, de carga, para revestir, color gris,
40x20x20 cm, categoria |, resistencia normalizada R10 (10
N/mm?), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de
cemento M-7,5.

1 3,50 4,00 14,00
1 3,80 4,00 15,20
2 2,50 3,00 15,00
1 3,50 2,40 8,40
1 1,00 3,40 3,40
1 1,60 2,70 4,32
1 8,50 1,00 8,50
1 8,50 1,00 8,50
Cerramiento ventana 1 1,40 1,20 1,68
Cerramiento parte baja portal 1 2,00 1,00 2,00
Formavcion jardinera 1 5,25 0,60 3,15
Total partida 06.01. ........ oot e e, 84,15

06.02 m? Hoja de transdosado interior de 8 cm de espesor de fabrica,
de ladrillo ceramico hueco doble Super H6, para revestir,
33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

Transdosados ampliacion local 1 6,80 2,75 18,70
1 4,55 2,75 12,51
1 4,20 2,75 11,55

Total partida 06.02. ........ ccccooiiers e e, 42,76

06.03 m? Tabique de 5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
hueco doble Super 5, para revestir, 33x19x5 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, en formacion chimenea y sombrere-
te.
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Tabique inclinado 1 3,80 1,15 4,37

Formacion sombrerete 4 0,55 2,20 4,84

Total partida 06.03. ........ ccccovviees e e, 9,21

07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION
07.01 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC li-

so, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de
diametro exterior., incluso conexion a red evacuacion exis-

tente
Residuales 1 33,00 33,00
Pluviales 1 5,00 5,00

Total partida 07.01. ... covciiiiit e e, 38,00

07.02 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado
por alta frecuencia, de @ 80 mm, espesor 0,65 mm.

1 3,50 3,50
1 3,25 3,25
Total partida 07.02. ........ cooeeeieiies e e, 6,75

07.03 Ud Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores
38x38x50 cm, con marco y tapa de fundicion, para conexién
red existente evacuacion residuales

1 1,00
Total partida 07.03. ........ cooiiiiieies e e 1,00
08 REVOCOS Y ENLUCIDOS
08.01 m? Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un para-

mento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con
mortero de cemento M-5, previa colocacion de malla antialca-
lis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa
aplicacién de una primera capa de mortero de agarre sobre el

paramento.
Muro patio 1 14,00 2,50 35,00
Fachadas 2 2,50 3,10 15,50
1 4,00 2,70 10,80
4 0,25 2,70 2,70
3 4,00 0,25 3,00
2 1,35 3,30 8,91
1 0,20 3,30 0,66
1 2,52 3,00 7,56
MURETE CALLE 1 8,50 1,60 13,60
1 8,50 0,25 2,13
1 9,00 1,25 11,25
1 9,00 1,00 9,00
remates varios 4 2,00 0,80 6,40
2 2,00 3,50 14,00
Campana chimenea 1 3,75 1,10 413
Sombreretechimenea 4 0,55 2,20 4,84
Jardinera patio 2 5,25 1,50 15,75
Total partida 08.01. .....c.. coociieit et e, 165,23

08.02 m? Guarnecido de yeso de construcciéon B1 a buena vista, sobre
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocacion
de malla antialcalis en cambios de material, y acabado de en-
lucido de yeso de aplicacidon en capa fina C6, sin guardavi-
vos.
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08.03

08.04

08.05

09

09.01

09.02

32

32,00

Total partida 08.02. ........ coooeeieiies e e, 32,00

m? Guarnecido de yeso de construccion B1 a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacion
de malla antialcalis en cambios de material, y acabado de en-
lucido de yeso de aplicacién en capa fina C6, con guardavi-

ml

m2

VOS.

AMPLIACION LOCAL 1 24,50
PARTE ALTA PARAMENTOS 2 210
VERTICALES ALMACEN
1 3,50
1 3,50

2,65
1,00

0,60
1,05

64,93
4,20

2,10
3,68

Total partida 08.03. ........ oot s e, 74,91

Guardavivos de plastico

8 2,50

20,00

Total partida 08.04. ........ coooeeiiiies e e, 20,00

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un para-
mento vertical interior, acabado superficial rayado, para ser-
vir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de
material. (PARAMENTOS VERTICALES A ALICATAR hasta

una altura de 2,10 m.).

2 210
1 3,50
1 3,50

8,82
7,35
7,35

Total partida 08.05. ........ oot s e, 23,52

SOLADOS Y ALICATADOS

Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, RESBALI-
CIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) ,
de 40x40 cm, , recibidas con adhesivo cementoso de uso ex-
clusivo para interiores, , color gris, y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.(PRECIO

BALDOSAS: 22€/M2)

AMPLIACION LOCAL 33

ZONA PASO EVACUACION 1 3,70
AGUAS EL RECIBIDOR UNION

DOS LOCALES

2,75

33,00
10,18

Total partida 09.01. ......c. toiiiiies s e, 43,18

Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, estilo
rustico, acabado mate, color beig, 40x40 cm y 10 mm de es-

pesor, para uso interior, con , RESBALICIDAD CLASE 2

(Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) ,segun CTE, reci-
bidas con adhesivo cementoso normal, C1, gris, y rejuntadas
con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM Il/A-P 32,5 R, pa-
ra junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad

de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)

ALMACEN Y PORCHE 17,5

17,50

Total partida 09.02. ........ ccccoviiees e e, 17,50
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09.03 m? Solado de baldosa de terrazo para exteriores, acabado bajo-
rrelieve sin pulir, resistencia a flexion T, carga de rotura 4, re-
sistencia al desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso en exte-
riores ,RESBALICIDAD CLASE 3 (Resistencia al deslizamien-
to Rd> 35) ,, colocada a pique de maceta con
mortero.(PRECIO BALDOSAS: 12€/M2)
Patio posterior 1 40,00 1,00 40,00
REPARACION ZONA ZANJA 1 8,50 0,80 6,80
CONEXION RED EVACUACION
Adaptacion acceso presonas 1 2,00 3,00 6,00
movilidad reducida.
Total partida 09.03. ........ oot s e, 52,80
09.04 m? Alicatado con azulejo liso,color blanco, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8
€/m?, colocado sobre una superficie soporte de fabrica en pa-
ramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin
junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.
Paramentos verticales almacen 2 3,50 2,20 15,40
hasta 2,20 m. altura
2 2,10 2,20 9,24
Total partida 09.04. ........ oot s e, 24,64
09.05 m Rodapié ceramico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibi-
do con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
25 25,00
Total partida 09.05. ........ oot s e, 25,00
09.06 m Encuentro entre paramentos verticales alicatados y entre so-
lados y alicatados formado por piezas ceramica vidriada
blanca forma concava de 5x20 cm.
Suelo con paramentos verticales 2 3,50 7,00
2 2,10 4,20
6 2,20 13,20
Total partida 09.06. ........ ccccooiiees ceiiiiees e, 24,40
10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL
10.01 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mar-
mol Gris Mallorca, de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor.
1 1,05 1,05
1 3,75 3,75
1 1,00 1,00
Total partida 10.01. ... coiiiiiees e e, 5,80
10.02 m Fiola de marés de Santanyi, hasta 150 cm de longitud, de 21 a
25 cm de anchura y 3 cm de espesor.
1 1,50 1,50
Total partida 10.02. ........ oot s e, 1,50
10.03 m Coronaciéon de muro realizada con marés de Santany de 30

cm de ancho y 3 cm de espesor, con doble goterén, recibido
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
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de cemento blanco, eliminacién de restos, limpieza y sellado
entre piezas.

1 7,00 7,00

1 9,00 9,00

Sobre cornisa cubierta plana 1 2,75 2,75

sobre cornisa cubierta plana 1 1,60 1,60

Sobre pretil jardinera 1 5,25 5,25
Total partida 10.03. ........ oot s e, 25,60

10.04 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, en tres tra-
mos: uno de 210 cm de longitud y 60 cm. anchura y otro de
130 cm.y 60 cm de anchura y otro de 220 cm de longitud y30
cm. de anchura y 3 cm de espesor, canto simple recto, con
los bordes ligeramente biselados, y copete perimetral de 5
cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

1 1,00
Total partida 10.04. ........ cccooiiees e e, 1,00

11 AISLAMIENTOS

11.01 m2 Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en tejado con
planchas de poliestireno expand. de 100 mm esp., fijado me-
canicamente y con capa de proteccion de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en
obra con 250 kg/m® de cemento y una proporcion en volumen
1/6 de 2,5 Cm. espesor

1 8,20 3,00 24,60
Total partida 11.07. ...occe vt e e, 24,60

11.02 m? Aislamiento formado por panel rigido de poliestireno expan-
dido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado,
de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente, colocado entre
muro de contencion existenet y fabrica de cerramiento.

Almacen 1 3,560 3,00 10,50
ampliacion local 1 8,50 2,75 23,38
1 240 2,75 6,60
1 1,85 2,75 5,09

Total partida 11.02. ..o it s e, 45,57

11.03 m2 Aislamiento termoacustico en suelos bajo pavimento de uso
doméstico, con poliestireno extruido (XPS) de 80mm de espe-
sor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una con-
ductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 2.35
m2K/W, reaccidn al fuego Euroclase E, cédigo de designa-
cion XPS-EN 13164 - T1-CS(10y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60,
cubierto por un film plastico de polietileno, incluso limpieza
del soporte y corte.

33 33,00
Total partida 11.03. ........ oo s e, 33,00

11.04 m2 Lamina prefabricada de polietileno de alta densidad recubier-
ta de oxiasfalto catalitico de 4 kg, colocada en muros

ZONA AMPLIACION LOCAL 1 9,50 3,00 28,50
Total partida 11.04. ........ oot s e, 28,50

12 FIRMES Y PAVIMENTOS
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12.01 m? Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada

con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
desde camion, extendido y vibrado manual, y malla electro-
soldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, para base de un solado.

AMPLIACION LOCAL 33 33,00
ZONA PASO EVACUACION 1 2,75 0,60 1,65
AGUAS EL RECIBIDOR UNION

DOS LOCALES

ALMACEN Y PORCHE 17,5 17,50

Patio posterior 1 40,00 1,00 40,00

REZARACION ZONA ZANJA 1 8,50 0,80 6,80

CONEXION RED EVACUACION

FORMACION ACCESO 1 2,00 3,00 6,00

PERSONAS MOVILIDAD

REDUCIDA

Total partida 12.01. ... coiiiiiees s e, 104,95

13 OBRAS VARIAS ALBANILERIA

13.01 Ud Colocacioén y fijacion de carpinteria exterior de hasta 2 m? de
superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento hidréfugo M-5.

3 3,00
Total partida 13.01. ...t v e e, 3,00

13.02 Ud Colocacion y fijacion de contraventana tipo mallorquina, con
correas y topes, de hasta 3 m? de superficie, mediante recibi-
do al paramento de las patillas de anclaje con mortero de ce-
mento hidréfugo M-5.

1 1,00
Total partida 13.02. ......c. coiieeeeiees e e, 1,00

13.03 m Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con rozadora
eléctrica y carga manual de escombros sobre camién o con-

tenedor.
2 10,00 20,00
6 3,00 18,00
4 3,00 12,00
Total partida 13.03. ... oot s e, 50,00

13.04 m? Ayudas de albaiileria , para instalaciéon de climatizacién.
Total partida 13.04. ........ cocciiiiit e e, 45,00

13.05 m? Ayudas de albaiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para
instalacion eléctrica.

Total partida 13.05. ... vt s e, 45,00

13.06 m? Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para instala-
cioén de fontaneria.

Total partida 13.06. ........ cocciiiiees e e, 45,00

13.07 UD Formacioén apoyos y bancadas para hogares , colocacion pa-
rrillas y campana interior de chapa de acero, a base de apyos
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14

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

Ud

Ud

Ud

Ud.

Ud

de bloques de hormigén vibrado, con frontal de ladrillo re-
fractario, bloques revocados y enlucidos en caras laterales,
placas de hormigén armado de 10 cm. espesor con frontal re-
vocado y enlucido y cara superior revestida de ladrillo refrac-
tario, guias soporte parillas , frontal revestido de ladrillos re-
fractarios de 11x22x4 cm., colocaciéon de madera y angulos
de acero y campana de chapa de acero, en la parte interior de
la chimenea, completamente terminada segun detalle planos
e indicaciones de la direccion técnica. Parte superior lateral
de la zona del hogar con encimera colocada de granito gris
pulido de 2 cm. espesor (dos piezas de 1,10 x60 x2 cm) inclu-
so suministro de las mismas.

1 1,00
Total partida 13.07. ..o covciiiiit e e, 1,00

CARPINTERIA DE MADERA

Carpinteria exterior en madera de pino tea, para ventana
practicable de dos hojas de 140x120 cm.

1 1,00
Total partida 14.071. ..o oot e e, 1,00

Carpinteria exterior en madera de pino tea , para puerta vi-
driera practicable de una hoja de 100x210 cm.

1 1,00
Total partida 14.02. ........ cooieeiiiies e e, 1,00

Puerta de madera de pino tea, machimbrada a una caras, de 1
hoja ciega de 203x82.5x4,5cm, con precerco de pino de
140x45mm, cerco de 140x30mm, tapajuntas de 80x15mm,
pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir con po-
mo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la ho-
ja, fijacion de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajus-
te final, segun NTE/PPM-8.

1 1,00
Total partida 14.03. ........ oot s e, 1,00

Contraventana mallorquina, exterior, de madera de pino melis
para barnizar, con dos hojas de lamas fijas, de 140x120 cm,
colocada en ventana.

1 1,00
Total partida 14.04. ........ oot s e, 1,00

Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. colocado en chime-
nea.

1 1,00
Total partida 14.05. ........ cocciiiees e e, 1,00

Puerta en acceso adaptado, tipo vidriera de dos hojas asime-
tricas, medidas totales 145x210 (una de las hojas:90 cm.paso
libre), madera de pino tea, herrajes recuperadios de las vi-
drieras existentes, incluso desmontar las vidrieras existen-
tes, carga sobre camién y traslado a vertedero,

1 1,00
Total partida 14.06. ........ cooeeeiieies e e 1,00
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15

15.01

15.02

16

16.01

16.02

16.03

17

17.01

ud

Ud

m

CERRAJERIA

Puerta tipo reja metalica compuesta por bastidor de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de
20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barro-
tes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero lami-
nado en caliente de 12x12 mm, manecilla de fundicion de alu-
minio y cerradura, montaje mediante recibido en obra de fa-
brica.

Puerta acceso pasillo lateral 1 0,90 2,10

Total partida 15.01. ..o covciiiit e e,

Formacion de campana de evacuacion de humos para chime-
nea hogar , con armazon de soporte formada por perfiles L, T
, tubo cuadrado y rectangular y pletinas y caja de chapa de
acero de 3 mm. espesor, segun detalle planos, completamen-
te colocada, incluso suministro y colocacion de tres parrillas
de cuadradillo macizo de 8/10 mm, completamente colocada
en obra,

1

Total partida 15.02. ........ cocciiiit e e,

FONTANERIA

Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada bajo
tubo corrugado de 63 mm., formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro exterior, se-
rie 5, PN=6 atm., completamente colocado y conectado a la
red existente de suministro agua potable,

1 37,00

Total partida 16.01. ........ cocciiiiees e e,

Instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacion
para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, reali-
zada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria
y caliente.

1

Total partida 16.02. ........ ccccovviiees ceviiiiees e,

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeia evacuacion, incluso
p-p. de piezas especiales y pequefio material

4

Total partida 16.03. ........ coccoiiiir e e,

ELECTRICIDAD

Derivacion desde cuadro general existente, monofasica, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G16 mm?, siendo su tensién asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, de 40
mm de didmetro incluso un magnetotermico de proteccion de
40 A/ 2polos

prevision 15 metros 1 10,00

Total partida 17.01. ... oot e e,

1,89

1,00

37,00

1,00

4,00

10,00

1,89

1,00

37,00

1,00

4,00

10,00
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17.02 Ud Sub-Cuadro eléctrico de 9 elementos , en armario doble aisla-
miento de 24 modulos con puerta y llave, con 1 interruptor
automatico magnetotérmicos ( 1 de 40 A/ 2polos de curva C),
2 interruptores diferenciales de 40 A/30 mA/2polos, 2 magne-
totermics 10A 2 polos , 2 magnetde 16 A/2polos, 1 magneto-
termic de 20A/2polos, e y de un colector de tierra, para am-
pliacién local, equipado con: 1 lavavajillas.
1 1,00
Total partida 17.02. ........ ccccoiiiees ceeieiees e, 1,00
17.03 u Puesta a tierra con 25 ml. de conductor de cobre desnudo,
caja secc.adora de tierra y pica de 2.00 m.
Total partida 17.03. ........ oot s e, 1,00
17.04 u Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y
mecanismos, completo e instalado
8 8,00
Total partida 17.04. ........ oot et e, 8,00
17.05 u Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo con-
ductor y mecanismos, completo e instalado
4 4,00
Total partida 17.05. ........ oot e e, 4,00
17.06 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama basica, de
color blanco con embellecedor de color blanco.
8 8,00
Total partida 17.06. ........ ccccoviiees e e, 8,00
17.07 u Toma de corriente doméstica de calidad media para instala-
ciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo
completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente instalada
con cable de cobre monofasico con un aislamiento de ten-
sion nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de
6 mm2 de seccion, bajo tubo flexible corrugado de doble ca-
pa de 25 mm de diametro, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién 2002.
1 1,00
Total partida 17.07 . ...oooeo it s e, 1,00
17.08 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo li-
neal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes.
4 4,00
Total partida 17.08. ........ ccccoieiees e e, 4,00
17.09 u Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructu-

ra de termoplastico reforzado con fibra de vidrio y reflector
opal de policarbonato, grado de proteccién IP-65, con
lamparals fluorescente/s compactal/s de potencia 1x26 W y
equipo de encendido electromagnético, incluido accesorios
para su anclaje, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
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2

2,00

Total partida 17.09. ........ cocciiiees e e,

17.10 u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrilico, para fijaciéon a
techo o montaje suspendido, con lamparals fluorescente/s de
2x36 W y equipo de encendido electromagnético, incluido an-
clajes de fijacion a techo, segun el Reglamento Electrotécni-

co de Baja Tension 2002.

4

4,00

Total partida 17.10. ... cocciiiiees e e,

1711 u Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones
670x670 mm, carcasa de chapa de acero prelacado en blan-
co, sistema dptico panteado en aluminio mate con lamas tri-
dimensionales, lamparas fluorescentes de 4x18 W y equipo
de encendido electromagnético, incluido accesorios para su
anclaje, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

2002.

6

6,00

Total partida 17.11. ..ot ot e e,

18 ACRISTALAMIENTOS

18.01 m? Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/6/4, con

calzos y sellado continuo.

WWN W

2,00

4,00

6,00

0,46
0,60
0,50
0,50

0,86
1,10
0,85
0,50

1,19
1,32
1,28
0,75

Total partida 18.01. ... covciiiiit e e,

19 PINTURA

19.01 m? Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre
superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimacioén, con un espe-
sor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acabado con esmali-
te sintético, con un espesor minimo de pelicula seca de 30

micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m?).

2

0,90 2,10 3,78

Total partida 19.01. ..ot it s e,

19.02 m? Impermeabilizacion interior de jardinera, realizada mediante
revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base de
poliuretano, color gris, con un rendimiento de 1,3 kg/m?, ar-
mado y reforzado de puntos singulares con geotextil no teji-
do de fibras de poliéster y masilla tixotrépica a base de poliu-
retano liquido, aplicado a rodillo en dos manos, sobre impri-
macion epoxi de dos componentes en base acuosa, previa-
mente aplicada sobre la superficie soporte de hormigén o

mortero de cemento

1

6,20 1,50 9,30

Total partida 19.02. ........ coccoiiiees e e,

4,54

3,78

9,30
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19.03 m? Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plastica li-
sa, para la realizacion de la capa de acabado en revestimien-
tos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de
mortero industrial, en buen estado de conservacién, mano de
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 I/m? cada

mano).
Muro patio 1 14,00 2,50 35,00
Fachadas 2 2,50 3,10 15,50
1 4,00 2,70 10,80
4 0,25 2,70 2,70
3 4,00 0,25 3,00
2 1,35 3,30 8,91
1 0,20 3,30 0,66
1 2,52 3,00 7,56
MURETE CALLE 1 8,50 1,60 13,60
1 8,50 0,25 2,13
1 9,00 1,25 11,25
1 9,00 1,00 9,00
remates varios 4 2,00 0,80 6,40
2 2,00 3,50 14,00
Campana chimenea 1 3,75 1,10 413
Sombreretechimenea 4 0,55 2,20 4,84
Jardinera patio 2 5,25 1,50 15,75
Total partida 19.03. ........ cocciiieit et e, 165,23

19.04 m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso
o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 I/m? cada mano).

1 1,00 32,00 32,00
AMPLIACION LOCAL 1 24,50 2,65 64,93
PARTE ALTA PARAMENTOS 2 2,10 1,00 4,20
VERTICALES ALMACEN
1 3,50 0,60 2,10
1 3,50 1,05 3,68
Total partida 19.04. ........ oot e e, 106,91

19.05 m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de
secado y brochabilidad, de gran durabilidad, elastico, resis-
tente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado satinado,
transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de
fondo con tratamiento a poro abierto mezclado con produc-
tos de conservacion de la madera si se requiere lijado fino y
dos manos de acabado con lacado sintético, aplicado con
brocha, segin NTE/RPP-43, de aplicacion en paramentos ver-

ticales.
2 1,45 2,00 5,80
2 1,00 2,20 4,40
2 0,80 2,10 3,36
2 1,40 1,20 3,36
Sobre persianas 3 1,40 1,20 5,04
Total partida 19.05. ... it s e, 21,96

20 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO

20.01 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de
cada diametro, con determinacioén de caracteristicas mecani-
cas.
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1 1,00
Total partida 20.01. ........ cocciiiiees e e, 1,00

20.02 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de
un mismo lote, con determinacién de: secciéon media equiva-
lente, caracteristicas geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

1 1,00
Total partida 20.02. ........ ccccoeviees ceviieees e, 1,00

20.03 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacion
de: consistencia del hormigén fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica
a compresion del hormigén endurecido con fabricacion de
cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.

Total partida 20.03. ........ cooeeeiieees e e 3,00

20.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 50 m? de superficie mediante inunda-

cion.
1 1,00
Total partida 20.04. ........ oot e e, 1,00
21 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
4 4,00
Total partida 21.01. ..ot it s e, 4,00

21.02 Ud Gafas de proteccion con montura universal, de uso basico,
amortizable en 5 usos.

4 4,00
Total partida 21.02. ........ coccoiiiees cevieiees e, 4,00
21.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos, amortizable en 4
usos.
4 4,00
Total partida 21.03. ........ cocciiiees s e, 4,00

21.04 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension,
amortizable en 4 usos.

4 4,00
Total partida 21.04. ........ oot et e, 4,00

21.05 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

4 4,00
Total partida 21.05. ....ooco oot s e, 4,00

21.06 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacién acustica de 15
dB, amortizable en 10 usos.

4 4,00
Total partida 21.06. ........ cccccveevees ceviiiiees e, 4,00
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21.07 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al desliza-
miento, con cédigo de designacion SB, amortizable en 2
usos.

4 4,00
Total partida 21.07. ...oooet it s e, 4,00

21.08 Ud Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.

4 4,00
Total partida 21.08. ........ ccccoeeiees ceviiiees e, 4,00

21.09 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

4 4,00
Total partida 21.09. ........ oot e e, 4,00

21.10 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.

4 4,00
Total partida 21.10. ........ cocciiiiees e e, 4,00
21.11 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula
de exhalacion, amortizable en 1 uso.
4 4,00
Total partida 21.11. ... oot s e, 4,00

21.12 Ud Tapén protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro, amortizable
en 3 usos.

50 50,00
Total partida 21.12. ... oot e e, 50,00

21.13 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20
usos, para delimitacion provisional de zona de obras.

1 20,00 20,00
Total partida 21.13. ..o ot e e, 20,00

21.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

1 1,00
Total partida 21.14 . ....ccce oot e e 1,00

21.15 Ud Senal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amari-
llo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

1 1,00
Total partida 21.15. ... coiiiees s e, 1,00

21.16 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.

1 1,00
Total partida 21.16. ........ coociiiit e e, 1,00

21.17 Ud Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular nor-
malizado, tipo multidireccional, hasta 5m de altura maxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvani-
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21.18

Ud

zado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espe-
sor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para la ejecucion de fachada de 60 m?, con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerias, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su perimetro y que sobre-
salen mas de 30 cm del plano de fachada.

1
Total partida 21.17. ..o vt s e,

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura maxima de trabajo, for-
mado por estructura tubular de acero galvanizado en calien-
te, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecucion de fachada de 60
m?, con elementos constructivos (balcones, cornisas, gale-
rias, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su
perimetro y que sobresalen mas de 30 cm del plano de facha-
da, considerando una distancia maxima de 20 m entre el pun-
to de descarga de los materiales y el punto mas alejado del
montaje.

1
Total partida 21.18. ...ccces e e e

1,00
1,00

1,00
1,00
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2.2. PRESUPUESTO

2.2.1. PRECIOS UNITARIOS

2.2.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS

2.2.3. PRESUPUESTO DE EJECUCION

2.2.4. FICHA RESUMEN PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DE CONTRATA



==& COL-LEGI OFICIAL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE =W = D’AR QUITECTES
AMPLIACION DE LOCAL TERCERA EDAD DE £ » EILLES BALEARS
MANCOR DE LA VALL
Situacion:
C/ Montaura s/n — Casal de Cultura 07.09.2016 11/06129/16
075312 Mancor de la Vall —llles Balears- Se ge llat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 24
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2.2.1. PRECIOS UNITARIOS
B0001.0030 h oficial 12 22,02
B0001.0070 15,600 h Peon suelto 17,72 276,43
B0004.0010 h Oficial 12 fontanero 29,49
B0005.0010 1,691 h Oficial 12 electricista 29,88 50,53
B0005.0020 1,691 h Ayudante electricista 18,69 31,60
MOOA.8a 1,333 h Oficial 12 construccion 21,08 28,10
MOOA.9a 0,286 h Oficial 22 construccion 18,72 5,35
MOOA11a 0,030 h Pedn especializado construccion 17,56 0,53
MOOA12a 1,537 h Pedn ordinario construccion 16,97 26,08
MOOC.8a h Oficial 12 carpinteria 24,59
MOOC10a h Ayudante carpinteria 20,09
MOOE.8a h Oficial 12 electricidad 23,00
MOOE12a h Pedn electricidad 19,66
MOON.8a 7,840 h Oficial 12 pintura 21,08 165,27
mo002 16,102 h Oficial 12 electricista. 30,00 483,06
mo003 4590 h Oficial 12 calefactor. 30,00 137,70
mo007 12,142 h Oficial 12 fontanero. 30,00 364,26
mo010 32,698 h Oficial 12 montador. 30,00 980,94
mo016 7,052 h Oficial 12 carpintero. 31,61 222,91
mo017 32,416 h Oficial 12 cerrajero. 29,49 955,95
mo018 1,988 h Oficial 12 soldador. 29,49 58,63
mo019 200,956 h Oficial 12 construccion. 22,04 4.429,07
mo020 126,376 h Ofi.12 con. en trabajos de albaiileria. 22,04 2.785,33
mo022 95,248 h Oficial 12 solador. 22,04 2.099,27
mo023 13,633 h Oficial 12 alicatador. 22,04 300,47
mo028 10,502 h Ofi.12 apl. de laminas impermeabilizantes. 22,04 231,46
mo031 1,651 h Ofi.12 apl. de productos impermeabilizantes. 22,04 36,39
mo032 33,594 h Oficial 12 yesero. 22,04 740,41
mo037 59,725 h Oficial 12 pintor. 22,04 1.316,34
mo040 6,783 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22,04 149,50
mo041 52,408 h Oficial 12 estructurista. 22,04 1.155,07
mo050 10,412 h Oficial 12 montador de aislamientos. 22,04 229,48
mo051 3,079 h Oficial 12 cristalero. 21,58 66,44
mo052 7,161 h Oficial 22 construccion. 19,57 140,14
mo054 7,052 h Ayudante carpintero. 26,24 185,04
mo055 32,416 h Ayudante cerrajero. 25,48 825,96
mo057 59,166 h Ayudante solador. 18,97 1.122,38
mo058 11,642 h Ayudante alicatador. 18,97 220,85
mo063 10,502 h Ayu.apl. de laminas impermeabilizantes. 18,97 199,22
mo066 1,651 h Ayu.apl. de productos impermeabilizantes. 18,97 31,32
mo067 20,074 h Ayudante yesero. 18,97 380,80
mo072 63,542 h Ayudante pintor. 18,97 1.205,39
mo073 13,526 h Ayudante construccion. 18,97 256,59
mo074 21,973 h Ayu.con. en trabajos de albafiileria. 18,97 416,83
mo076 32,950 h Ayudante montador. 18,97 625,06
mo083 6,667 h Ayudante construccion de obra civil. 18,97 126,47
mo085 69,954 h Ayudante estructurista. 18,97 1.327,03
mo094 10,412 h Ayudante montador de aislamientos. 18,97 197,52
mo095 10,801 h Ayudante electricista. 25,00 270,03
mo096 4590 h Ayudante calefactor. 25,00 114,75
mo100 10,042 h Ayudante fontanero. 25,00 251,05
mo103 3,079 h Ayudante cristalero. 19,26 59,30
mo105 63,896 h Pedn especializado construccion. 18,35 1.172,49
mo106 323,159 h Pedn ordinario construccion. 17,74 5.732,84
mo107 61,857 h Pedn ord.con. en trabajos de albafiileria. 17,74 1.097,34

Presupuesto Mano de Obra 33.284,97



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
AMPLIACION DE LOCAL TERCERA EDAD DE
MANCOR DE LA VALL

Situacién:
C/ Montaura s/n — Casal de Cultura
075312 Mancor de la Vall —llles Balears-

FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears-
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es

==& COL-LEGI OFICIAL
£ DPARQUITECTES
£ ILLES BALEARS

WJ&

ik
v
f

07.09.2016 11/06129/16
Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

Codigo Cantidad Ud Descripcion

B1902.0011 2,040 h camion volquete 8 m3 carga util con grua

B1905.0140 4620 u dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn

mq01ret020b 1,047 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 75 CV.

mq02cia020j 0,054 h Camioén cisterna, de 8 m® de capacidad.

mq02rop020 11,599 h Pis.vib.de 80 kg,con pla.de 30x30 cm,tipo...

mq04cab010c h Cam. basculante de 12 t de carga, de 220 CV.

mq04dua020b 3,657 h Dum.de des. frontal de 2 t de carga util.

mqg05mai030 22,334 h Martillo neumatico.

mq05pdm010a 2,288 h Com. portatil eléctrico 2 m3*min de caudal.

mq05pdm110 2915 h Com.por. diesel media presion 10 m3/min.

mq05per010 0,702 h Perforadora con corona diamantada y soporte.

mqg06vib020 9,313 h Regla vibrante de 3 m.

mq08s0l010 1,802 h Equ.de oxi.,con ace.como com.y oxi.como ...

mq09sie010 1,020 h Mot.a gas.,de 50 cm de esp.y 3,2 CV de po...

mq13ats010ab 1.5630,000 Ud Alg.dia.de m? de and.tub.nor.,tipo multid...

mq13ats011ab 56,100 Ud Rep.,por m?,de mon.de and.tub.normalizado...

mq13ats012ab 56,100 Ud Rep.,por m?,de des.de and.tub.normalizado...
Presupuesto Maquinaria

A0701.0030 90,416 ml tubo aislante normal diametro 13

A0702.0020 230,128 ml conductor aislado 750 vde 1,5 m

A0703.0010 8,216 u interruptor unipolar con placa

A0703.0020 8,224 u conmutador con placa

B0304.0040 79,362 m2 Pan.XPS de sup.lisa para cub.inv.. 100

B0304.0140 48,805 m2 Pan.XPS de sup. lisa para fachadas. 80 mm

B0501.0080 45,272 ML junta premold. masilla asf.25mm

B0602.0210 122,400 kg perfil normal (diferentes formas)

B1405.0020 5,250 ML tuberia PVC 40 mm serie "B"

B1504.0160 2,056 kg pasta multiuso

B1507.0010 20,560 wu guardavivos de plastico de 2.5m

B1701.0010 45900 kg cuadradillo macizo de 8 y 10 mm

B1705.0010 214,200 kg chapaacero 1,5a 10 mm esp.

B2202.0010 239,334 ML conductor aislado para tension 1x1,5

B2205.0080 98,734 ML tubo aislante flexible normal 13 mm

B2206.0010 16,892 u caja de 1 elemento tipo universal

B2207.0020 27,066 ML conductor de cobre desnudo de 35

B2207.0030 1,041 u caja secc.adora de tierra

B2207.0050 1,041 u pica toma de tierra de 2.00 m

B2210.0090 16,892 u marco de 1 elemento

B2210.0120 8,430 u interruptor unipolar

B2210.0140 8,462 u conmutador

mt01agr010e 11,395 t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diametro.

mtO1ara010 9,729 m*® Arenade 0 a5 mm de diametro.

mt01arp020 53,856 kg Are.nat.finay seca,de gra.com.entOy 2...

mtO1var010 5969 m Cinta plastificada.

mt02bhg030eb 1.081,496 Ud Blo.de hor.tipo ita.,de car.,para revesti...

mt02bhg030fe 30,900 Ud Blo.de hor.tipo ita.,para rev.,col.gris,5...

mt04Igb010c 201,960 Ud Lad.cer.hue.dob.Cas.H6,para rev.,24x12x8 ...

mt04Igb010g 147,959 Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.5,para rev.,33x19x5 ...

mt04Igb010k 686,939 Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.H6,para rev.,33x19x8 ...

mt04lpe010b 36,720 Ud Lad.cer.per.para rev.,24x10x11,5 cm,segun...

mt04mmb010a 566,500 Ud Lad.cer.mac.de ela.mec.,para rev.,22x11x4.

mt07aco010c 197,416 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 S,elab...

mt07aco010d 2.249,161 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela...

mt07aco020a 140,638 Ud Separador homologado para cimentaciones.

mt07aco020b 38,311 Ud Separador homologado para pilares.

mt07aco020c 27,580 Ud Separador homologado para vigas.

mt07aco020e 214,098 Ud Separador homologado para soleras.

Precio

42,00
97,65
33,53
37,83
8,00
37,92
8,75
3,85
3,60
6,53
23,60
4,41
6,96
2,83
0,13
5,89
3,93

1,57
1,65
18,23
20,50
19,35
15,89
3,25
1,07
1,63
1,42
1,00
1,18
1,25
1,04
0,39
0,28
5,93
24,24
25,15
1,98
7,26
7,94
6,27
12,22
0,33
0,13
0,67
0,43
0,20
0,36
0,51
0,48
0,60
0,99
1,02
0,13
0,05
0,08
0,04

Importe

85,68
451,14
35,11
2,04
92,79

32,00
85,99
8,24
19,03
16,57
41,07
12,54
2,89
198,90
330,43
220,47

-

.634,89

141,95
379,71
149,78
168,59
.5635,65
775,51
147,13
130,97
8,56
2,92
20,56
54,16
267,75
248,91
38,51
4,73
160,50
25,23
26,18
33,45
61,20
67,19
71,45
118,89
17,77
0,78
724,60
13,29
40,39
53,27
350,34
17,63
339,90
195,44
2.294,14
18,28
1,92
2,21
8,56

—_
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Codigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
mt07ame010b 58,882 m? Mal.ele.ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,78 163,69
mt07ame010i 128,459 m? Mal.ele.ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,99 384,09
mt07bce030c 174,426 Ud Bov.mal.pla.de mat. ceramico, 60x23x3,5 cm. 1,71 298,27
mt07bho015b 165,699 Ud Bov.de hor.mod.Hou.,60x20x20 cm,fabricada... 0,78 129,25
mt07mee018da 0,700 m*® Mad.ase.de pino sil.(Pin.Syl.L.) con acab... 387,18 38,72
mt07mpi010f m Per.de ace.UNE-EN 10210 S275JR,hue.,de se... 5,78

mt07var010a 4,861 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= <4 m,seg.UN... 2,71 13,17
mt07var010b 26,748 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 4/5 m,segun... 2,99 79,98
mt07var010c 14,582 m  Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 5/6 m,segun... 3,47 50,60
mt07var010d 2445 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= >6 m,seg.UN... 4,00 9,78
mt07vse020g 4020 m Vig. tablén, lisa, Lmedia = <3,9 m, 20x8 cm. 13,74 55,23
mt07vse020h 22,074 m  Vig.tab., lisa, Lmedia = 3,9/4,8 m, 20x8 cm. 15,09 333,10
mt07vse020i 12,036 m  Vig.tab.,, lisa, Lmedia = 4,8/5,5 m, 20x8 cm. 16,60 199,80
mt08cemO011a 53,856 kg Cem.Por.CEMII/B-L 32,5 R,en sac.,seg.UNE... 0,08 4,31
mt08efu020a 58,882 m? Sis.de enc.par.para for.uni.de hor.armado... 2,34 137,78
mt08ema050 0,009 m*® Mad.para enc.,de 26 mm de esp.,en cimenta... 239,08 2,15
mt08eup010a 70,946 m? Sis.de enc.para pil.de hor.arm.de seccion... 9,84 698,11
mt08eva010a 22,263 m? Sis.de enc.rec.para la eje.de vig.de horm... 21,00 467,52
mt08eva020 2,040 m? Sis.de enc.rec.para la eje.de zun.de horm... 30,33 61,87
mt09lec010b 0,033 m*® Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 4,86
mt09lec020b 0,018 m®* Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 42,27 0,76
mt09mba010b 0,753 m3® Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5 ... 100,84 75,93
mt09mba010c 5,708 m® Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipoM-5y ... 108,42 618,86
mt09mba010e 0,158 m* Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10y ... 121,03 19,12
mt09mba010f 0,857 m* Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15y ... 132,46 113,52
mt09mcr021a 134,681 kg Adh.cem.de uso exc.para int.,Ci,col. gris. 0,21 28,28
mt09mcr021g 255,510 kg Adh.cem.nor.,C1,seg.UNE-EN 12004,col. gris. 0,33 84,32
mt09mcr021t 37,332 kg Adh.endis.nor.,D1,seg.UNE-EN 12004,color... 0,79 29,49
mt09mcr060c 0,281 kg Mor.de jun.cem.,CG1,para jun.min.ent.1,5 ... 0,66 0,19
mt09mcr070a 15,147 kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 14,09
mt09mcr070c 4,404 kg Mor.dejun.cem.con res.ele.ala abr.y abs... 0,93 4,10
mt09mcr220 0,118 kg Mor.de rej.pararev.,int.o ext.,de piedra... 1,69 0,20
mt09moe010b 0,039 m® Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N,hid.,.tipo M-... 134,17 5,23
mt09mor010c 3,942 m® Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 428,26
mt09mor010d 1,802 m® Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,... 115,24 207,66
mt09pye010a 0,327 m*® Pas.de yeso para apl.en capa fina C6,segu... 187,61 61,35
mt09pye010b 1,374 m® Pas.de yeso de con.B1,seg. UNE-EN 13279-1. 167,09 229,58
mt09var030a 40,430 m? Mal.de fib.de vid.tej.,con imp.de PVC,de ... 1,45 58,62
mt10haf010gda 1,717 m® Hormigdn HA-25/F/20/1, fabricado en central. 123,71 212,41
mt10haf010nea 47,734 m*® Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 5.698,01
mt10hes010a 5,049 m?® Hor.cel.de cem.esp.,a base de cem.CEM II/... 92,10 465,01
mt10hmf010kn 0,113 m?*® Hor.HM-30/B/20/I+Qb,fab.en cen.,con cemen... 152,20 17,20
mt10hmf010Lm m?*  Hormigén HM-15/B/20/1, fabricado en central. 98,82

mt10hmf010Mp m3®*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 103,51

mt10hmf011bb 3,213 m*® Hor.de lim.HL-150/B/20,fab. en central. 86,96 279,40
mt11tfa010a 1,020 Ud Mar.y tapa de fun.,40x40 cm,para arq.regi... 22,96 23,42
mt11tpb030a 40,698 m  Tubo de PVC liso,para san.ent.sin presion... 8,99 365,88
mt11var009 | Lig.lim.para peg.med.adh.de tub.y accesor... 8,98

mt11var010 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,98

mt11var300 0,182 m Tubo de PVC liso para pas.,var. diametros. 6,09 1,11
mt13ccg100a m?  Cha.per.ner.de ace.UNE-EN 10346 S320 GD ... 5,87

mt13tac030b 509,368 Ud Teja cer.cur.,per.ara.,50x22 cm,nor.,segu... 0,46 234,31
mt13tac033a 2,509 Ud Teja cer.de ven.,per.ara.,nor.,seg.UNE-EN... 10,78 27,05
mt14gsa020c 53,015 m? Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,09 57,79
mt14gsa020d 106,029 m? Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,64 173,89
mt14iea020a 8,841 kg Imprimacion asfaltica, tipo EA, UNE 104231. 1,34 11,85
mt14lba010b m? Lam.de bet.mod.con ela.SBS,UNE-EN 13707,... 8,31

mt14lba010d 32,416 m? Lam.de bet.mod.con ela.SBS,UNE-EN 13707,... 9,61 311,52
mt15dan010bj 53,015 m2 Lam.imp.fle.,tipo PVC-P(fv),de 1,2 mm de ... 7,26 384,89
mt15dan020c 20,196 m Per.col.de cha.de ace.y PVC-P,pla.,para ... 2,56 51,70
mt15rer020a 1,897 kg Imp.epo.de dos com.en base acu., incolora. 27,83 52,79
mt15rer130a 12,332 kg Rev.con.ela.imp.a base de pol., color gris. 22,27 274,63
mt15rer140a 0,949 kg Mas.tix.a base de pol. liquido, color gris. 15,28 14,50
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Codigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
mt15rer500a 0,474 m? Geo.no tej.de fib.de pol.,de 90 g/m? de ... 5,73 2,72
mt15sja030d m  Fon.de jun.para sel.en cor.de polietileno... 0,35

mt16aaa020hi 116,204 Ud Fij.mec.para pan.ais.de pol.exp.,colocado... 0,13 15,11
mt16aaa020lg 75,276 Ud Fij.mec.para pan.ais.de agl.de cor.expand... 0,19 14,30
mt16acg010da m?  Pla.de agl.de cor.exp.,de 50 mm de espeso... 13,83

mt16pea010da m?  Pan.rig.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,de ... 2,82

mt16pea020b 5,857 m? Pan.rig.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,meca... 1,26 7,38
mt16pxa010j m?  Pan.rig.de pol.ext.,seg.UNE-EN 13164,de ... 11,19
mt18bcr010pAa80 53,015 m? Bal.cer.de gres rus.4/3/-/E,20x20 cm,8,00... 8,00 424 12
mt18bde020gbm80 46,246 m? RESBALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizam 22,00 1.017,41
mt18bgg010fdtfi 18,743 m? Bal.cer.de gres por.,est.ris., 22,00 412,35
mt18bhd010pcwa 56,549 m? Bal.de para ext.,aca.sup.de la cara ... 12,00 678,59
mt18rce010a300 26,775 m Rod.cer. de gres esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 80,33
mt18rcr010a300 20,196 m Rod.cer. de gres rustico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 60,59
mt19aba010aac80 26,389 m? Bal.cer.de azu.liso 1/0/-/-,20x20 cm,8,00... 8,00 211,11
mt19alb110mP m Per.tipo can.de ace.ino.nat.,aca.sin laca... 10,31

mt19awa010 12,566 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,24 15,58
mt19cir020c 7,910 m? Albar.de mar.de San.,de 30 cm de anc... 74,24 587,24
mt19egn010i 4,248 m? Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 3cmde ... 144,65 614,47
mt19ewa010d 2,040 Ud For.de hue.con los can.pul.,en enc.de gra... 36,63 74,73
mt19ewa020 3,570 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,94 35,49
mt19ewa030aaa 4794 m For.de can.sim.rec.con los bor.ligerament... 4,69 22,48
mt19ewa040a 3570 m For.de can.rec.en cop.de pie.nat.,para el... 4,69 16,74
mt20upn010ab 6,212 m  Umb.para rem.de pue.de ent.o bal.de marmo... 14,34 89,08
mt20vmn010ad 1,607 m  Fio.de mar.de San.,has.150 cm de longitud... 19,82 31,85
mt21veg015aoaa 4,659 m? Dob.acr.de seg.(lam.),con.for.por vid.ext... 44,62 207,88
mt21vva015 2,686 Ud Car.de sil.sin.inc.de 310 ml (rendimiento... 2,27 6,10
mt21vva021 4,631 Ud Mat. auxiliar para la colocacién de vidrios. 1,18 5,46
mt22aap010b 15,341 m Pre.,pino tea,70x35 mm,con ele.de fijaci... 1,81 27,77
mt22atc010fA 14,484 m Tap.mac.,pino teal., 70x15 mm, para barnizar. 1,99 28,82
mt22xcc015f 7,069 m? Car.ext.sin guia de per.,de mad.de pino ... 198,20 1.401,08
mt22xcv030c 1,469 m? Con.mal.for.por lam.fij.,de mad.de pino ... 271,88 399,39
mt22xcv031b 1,020 Ud Acc.her.de col.y ape.,tor.de ace.inoxida... 13,50 13,77
mt23hal010a 1,928 Ud Jue.de man.y esc.lar.en el int.,en lat.ne... 10,04 19,36
mt23ppa010 1,928 Ud Cer.de emb.,fre.,acc.y tor.de ata.,para ... 17,28 33,32
mt23xpm010 32,385 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavoén. 0,02 0,65
mt23xpm020 8,160 Ud Iman de cierre reforzado. 0,29 2,37
mt23xpm030 4,080 Ud Tirador ventana/balconera de laton. 1,72 7,02
mt23xpm040 2,040 Ud Cre.portab.para ven.y bal..Var.vis..Acab... 7,63 15,57
mt23xpm050 24908 Ud Pernio de laton plano 80x52 mm. 0,64 15,94
mt26aab010aa 12,805 m  Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 0,77 9,86
mt26aab010ac 2,142 m  Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 0,93 1,99
mt26aab010bj 1,071 m  Tubo rec.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 1,05 1,12
mt26aac010aa 38,556 m Cua.de per.mac.de ace.lam.en cal.de 12x12... 0,97 37,40
mt27esj030a 0,578 | Esm.sin.para int.,aca.for.mate,a base de ... 15,73 9,09
mt27pfi010 1,083 | Imp.de sec.rap.,for.con res.alg.modificad... 4,50 4,87
mt27pfi050 0,308 kg Imp.SHOP-PRI.a base de res.pig.con 6xi.de... 9,33 2,87
mt27pfj040a 19,629 | Emu.acr.acu.,como fij.de sup.,inc.,acabad... 7,28 142,90
mt27pij020c 33,707 | Pin.pla.para ext.,a base de un copolimero... 6,75 227,52
mt27pij040a 27,262 | Pin.pla.para int.,en dis.acu.,lav.,tipo ... 4,15 113,14
mt27pij100a 33,707 | Pin.aut.,a base de res.de Pli.y disolvent... 8,09 272,69
mt28vye010 16,428 m Gua.de pla.y met.,est.a la acc.de los sul... 0,33 5,42
mt28vye020 11,450 m? Mal.de fib.de vid.tej.,de 5x5 mm de luz,... 0,71 8,13
mt31gcg070a 1,020 Ud Lla.de paso para lav.o lav.,para ros.,ser... 15,01 15,31
mt32war010 0,048 kg Sel.ela.de pol. monocomponente para juntas. 9,16 0,44
mt33leg030a Ud Con.para emp.,gama bas.,con tec.sim.de co... 4,10

mt33leg115a Ud Int.uni.para emp.,gama bas.,con tec.simpl... 4,10

mt33leg180a 8,160 Ud Base de enc.de 16 A 2P+T,para emp.,gama ... 4,37 35,66
mt33leg350 8,160 Ud Caja uni.enl.para mur.o tab. de fabrica. 0,75 6,12
mt34aem010d 4080 Ud Lum.de eme.,con tubo lin.flu.,6 W - G5A1l... 39,12 159,61
mt34aem020b Ud Lum.de eme.est.,con tubo lin.fluorescente... 117,45

mt34www011 Ud Mat.aux.para ins.de apa. de iluminacion. 0,84

mt35aia090me 10,200 m Tubo rig.de PVC,enc.,cur.en cal.,de color... 3,00 30,60
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Codigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
mt35cgm015 1,020 Ud Col.de tie.de 450 mm de anc.,equ.con 40 ... 28,75 29,33
mt35cgm021dacae 2,040 Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 13,99 28,54
mt35cgm021dacag 2,040 Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 15,18 30,97
mt35cgm021dacak 1,020 Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 16,88 17,22
mt35¢cgm021dbcam 2,040 Ud Int.aut.mag.,con 6 kA de pod.de cor.,de 4... 48,22 98,37
mt35¢cgm029c¢;j Ud Int.dif.sel.,2P/63A/300mA,de 2 mdd.,inclu... 222,29
mt35cgm029eb 2,040 Ud Int.dif.ins.,2P/40A/30mA,de 2 maod.,inclus... 72,37 147,63
mt35cgm225b Ud Int.dif.tipo AC de 40 A de 2 mdd.,seg.UNE... 49,48
mt35cgm225e Ud Int.dif.tipo A de 40 A de 2 mdd.,seg.UNE-... 61,17
mt35cgm240m 1,020 Ud Caja con pue.opa.,para alo.de cua.eléctri... 177,11 180,65
mt35cun020f 30,600 m Cab.uni.ES07Z1-K (AS),no pro.de la lla.,... 3,75 114,75
mt35der011a 10,200 m Con.de cob.de 1,5 mm? de sec.,para hilo ... 0,12 1,22
mt35www010 2,040 Ud Mat. auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 2,84
mt36csz021a 3,443 Ud Abr.para baj.cir.de zin., de @ 80 mm. 1,22 4,20
mt36¢csz030 3,850 Ud Mat.aux.para can.y baj.de ins.de evacuaci... 1,71 6,58
mt36¢zr010jc 9,369 m Can.cir.de zin.,nat.,de des.280 mm,0,65 ... 8,46 79,26
mt36¢czr020i 7574 m Tubo baj.cir.de zin.nat.,ele.por alta fre... 8,93 67,64
mt36tit010ge m  Tubo de PVC,ser.B,de 110 mm de dia.y 3,2 ... 10,85
mt36tit400g Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 1,36
mt37avu150b 2,040 Ud Val.de asi.,de bro.,de 20 mm de dia.,con ... 72,13 147,15
mt37tpu010ac m  Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 16 mm de ... 1,62
mt37tpu010ag 8,262 m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 16 mm de ... 1,92 15,86
mt37tpu010bc 37,740 m  Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 1,98 74,73
mt37tpu010bg 11,220 m  Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 2,34 26,25
mt37tpu400a 8,262 Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,07 0,58
mt37tpu400b 48,960 Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,09 4,41
mt49arb010 1,020 Ud Ens.para det.las car.geo.del cor.sob.una ... 46,73 47,66
mt49arb020 1,020 Ud Ens.para det.la pre.o aus.de gri.mediante... 20,07 20,47
mt49arb040 1,020 Ud Ens.para det.la sec.med.equ.sob.una muest... 31,64 32,27
mt49arb050 1,020 Ud Ens.para det.las sig.car.mec.:el lim.elas... 51,21 52,23
mt49hob025d 3,060 Ud Ens.para det.la con.del hor.fre.med.el mé... 73,12 223,75
mt49prs010ad 1,020 Ud Pru.de ser.para com.la est.de una cubiert... 125,09 127,59
mt50ats020a 1,020 Ud Rev.men.de and.tub.nor. tipo multidirecci... 109,13 111,31
mt50eca010 1,020 Ud Bot.de urg.pro.de des.y ant.aut.,gas.esté... 90,16 91,96
mt50epc010hj 0,408 Ud Cas.con.gol.,EPI de cat.ll,seg.EN 812,cum... 2,16 0,88
mt50epj010ace 0,816 Ud Gaf.de pro.con mon.uni.,de uso bas.,EPI ... 12,12 9,89
mt50epm010cd 1,020 Ud Par de gua.con.rie.mec.,EPI de cat.ll,seg... 12,52 12,77
mt50epm010md 1,020 Ud Par de gua.para tra.elé.de baja ten.,EPI ... 38,97 39,75
mt50epm070d 1,020 Ud Pro.de man.para pun.,EPI de cat.l,seg.UNE... 3,09 3,15
mt50epo010aj 0,408 Ud Jue.de ore.,est.,con ate.acu.de 15 dB,EPI... 9,29 3,79
mt50epp010pCb Ud Par de zap.de seg.,con pun.res.a un impac... 35,22
mt50epp010pDb 2,040 Ud Parde bot.baj.de seg.,con pun.resistente... 38,39 78,32
mt50epu005e 0,816 Ud Mono de pro.,EPI de cat.l,seg.UNE-EN 340,... 36,38 29,69
mt50epu040j 0,408 Ud Bol.por.,EPI de cat.ll,seg.UNE-EN 340,cum... 22,54 9,20
mt50epu060d 1,020 Ud Par de rod.con la par.del.ela.y con espon... 11,73 11,96
mt50epv020aa 4,080 Ud Mas.aut.con.par.,FFP1,con val.de exhalaci... 2,69 10,98
mt50les020a 0,340 Ud Car.gen.ind.de rie.,de PVC ser.,de 990x67... 10,08 3,43
mt50les030fa 0,340 Ud Sefi.de adv.,de PVC ser.,de 297x210 mm,con... 2,86 0,97
mt50spa200b600 168,535 Ud Rep.de mon.,uti.y des.de and.hom.y medios... 6,00 1.011,21
mt50spr045 16,983 Ud Tap.pro.tipo seta,de col.rojo,para protec... 0,08 1,36
mt50spr046 10,200 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,31
mt50vbe010dbk 0,408 Ud Val.pea.de hie.,de 1,10x2,50 m,col.amaril... 32,81 13,39
mt50vbe020 1,020 Ud Tubo ref.de PVC,col.nar.,para mej.la visi... 1,88 1,92
P01
PBAA.1a 0,006 m3 Agua 1,11 0,01
PBAY.1a 0,009 t Yeso blanco 89,00 0,80
PBPL.3a 0,010 m3 PastadeyesoYG 129,00 1,29
PBUL.2c u Cartucho masilla polimr aceld 6,24
PFTM.2cba 1,030 u Hoja machimbrada una cara de pino tea 243,00 250,29
PFTM10abr 5665 m Cerco madera pino tea 140x30mm 6,16 34,90
PFTM20abd 11,330 m  Tpjnt pino tea80x15mm 1,98 22,43
PFTY.1m 5406 m Precerco pino 140x45mm 4,23 22,87
PFTZ.2baa 1,030 u Crrdu pomo cil ll-libr lat 18,66 19,22
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Codigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
PFTZ.5ba 1,030 u Cerradura embutir seg cil 60mm 73,20 75,40
PFTZ10bd u Mirilla gran ang @14 35 a 60mm 2,03
PFTZ22bb 3,090 u Pernio canto rectangular 95mm 0,46 1,42
PIEC.2ad 18,360 m Cable Cu rigido 450/750V 1x6 1,90 34,88
PIEC17ha 37,740 m  Tubo flexible PVC 63mm 2,15 81,14
PIEC19db 6,120 m  Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,22 7,47
PIED15baaa 1,020 u Marco emp 1 elem cld media 1,18 1,20
PIED23baab 1,020 u Toma corriente emp 25A 17,01 17,35
PIED24aab u Toma corriente ind monof 32A 9,80
PILl.2aa u Rgtl flu estn 1x18W encd electrn 39,62
PILIl.2da 4000 wu Rgtl flu estn 2x36W encd electrn 53,22 212,88
PILI.2ea u Rgtl flu estn 1x58W encd electrn 51,49
PILI.5aad u Pan flu s 3x18W encd electrn 117,40
PILI.5bad 6,000 u Pan flu s 4x18W encd electrn 126,07 756,42
PILI.5dad u Pan flu s 2x36W encd electrn 108,74
PILI10bb u Aplique estn par/tch flu 1x18W 50,91
PILI10bc 2,000 wu Aplique estn par/tch flu 1x26W 53,27 106,54
PNIS.2c 34,997 m2 Lamina PE e=0.15mm 0,16 5,60
PNTP.5afc 34,997 m2 Panel XPS 0.034 e80mm 24,00 839,93
PRCP.4aa 1,725 | Trat madera fungicida trans 9,13 15,75
PRCP.5cba 1,859 | Barniz sint satinado trans 8,06 14,98
PYAO000p 1,000 UD Formacién bancadas para hogares de ladrillo 2.303,36 2.303,36
PYA099 m2

Presupuesto Materiales 38.022,63
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Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
2.2.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS
PRECIOS AUXILIARES
A0701.0030 ml tubo aislante normal diametro 13
Tubo aislante normal diametro 13 mm, solo para techo y
paredes
0,020 h Oficial 12 electricista. 30,00 0,60
0,020 h Ayudante electricista. 25,00 0,50
1,050 ML tubo aislante flexible normal 13 mm 0,39 0,41
0,040 %  Medios auxiliares 1,51 0,06
Mano de obra 1,10
Materiales 0,41
R. obray c. indirectos 0,06
Total auxiliar 1,57
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de UNA CON CINCUENTA Y
SIETE
A0702.0020 ml conductor aislado 750 vde 1,5 m
Conductor aislado 750 V de 1,5 mm2
0,010 h Oficial 12 electricista. 30,00 0,30
0,010 h Ayudante electricista. 25,00 0,25
1,000 ML conductor aislado para tension 1x1,5 1,04 1,04
0,040 %  Medios auxiliares 1,59 0,06
Mano de obra 0,55
Materiales 1,04
R. obray c. indirectos 0,06
Total auxiliar 1,65
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de UNA CON SESENTA Y CINCO
A0703.0010 u interruptor unipolar con placa
Interruptor unipolar con placa
0,150 h Oficial 12 electricista. 30,00 4,50
0,150 h Ayudante electricista. 25,00 3,75
1,000 u caja de 1 elemento tipo universal 0,28 0,28
1,000 u interruptor unipolar 7,26 7,26
1,000 u marco de 1 elemento 1,98 1,98
0,026 %  Medios auxiliares 17,77 0,46
Mano de obra 8,25
Materiales 9,52
R. obray c. indirectos 0,46
Total auxiliar 18,23
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de DIECIOCHO CON VEINTITRES
A0703.0020 u conmutador con placa
Conmutador con placa
0,200 h Oficial 12 electricista 29,88 5,98
0,200 h Ayudante electricista 18,69 3,74
1,000 u caja de 1 elemento tipo universal 0,28 0,28
1,000 u conmutador 7,94 7,94
1,000 u marco de 1 elemento 1,98 1,98
0,029 % Medios auxiliares 19,92 0,58
Mano de obra 9,72
Materiales 10,20
R. obray c. indirectos 0,58
Total auxiliar 20,50

Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de VEINTE CON CINCUENTA



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

WJ&

ik
v
f

Y PISCINA
Situacién:
Cf Santa Bérbara n°12 07.09.2016 11/06129/16
07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAB)

FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears-

==& COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
£ ILLES BALEARS

ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D

Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 31
Caodigo Cantidad Ud Descripcién Subtotal Importe
EFTY.1mc u Precerco pino 1 hj-82.5 140x45mm
Colocacién de precerco de pino para forrar de 140x45mm,
para puerta de 1 hoja de 82.5cm, tomado con pasta de ye-
so, incluso apertura de huecos para garras, aplomado, eli-
minacion de restos y limpieza.
0,200 h Pedn ordinario construccion 3,39
0,200 h Oficial 22 construccion 3,74
0,010 m3 Pasta de yeso YG 1,29
5,300 m  Precerco pino 140x45mm 22,42
0,020 %  Medios auxiliares 0,62
Mano de obra 7,13
23,71
R. obra y c. indirectos 0,62
Total auxiliar 31,46
Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de TREINTA'Y UNA CON
CUARENTAY
SEIS
PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG
Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en
obra.
3,000 Pedn especializado construccion 52,68
0,850 t Yeso blanco 75,65
0,600 m3 Agua 0,67
Mano de obra 52,68
76,32
Total auxiliar 129,00

Asciende el precio total del presente auxiliar a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE
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Caodigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
PRECIOS DESCOMPUESTOS POR UNIDADES DE OBRA
Capitulo: 01 DEMOLICIONES
01.001 m? Arr.de cob.de teja cer.cur.y ele.de fijac...

Arranque de cobertura de teja ceramica curva y elementos

de fijacion, incluso alero formado por doble teja invertida,

colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cu-

bierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del

25%, con medios manuales y carga manual de escombros

sobre camién o contenedor.
0,123 h Oficial 12 construccion. 22,04 2,71
0,555 h Pedn ordinario construccion. 17,74 9,85
0,020 %  Medios auxiliares 12,56 0,25

01.002 m?
0,081 h
0,081 h
0,090 h
1,162 h
0,020 %

Mano de obra

R. obray c. indirectos

Total partida
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON OCHENTA Y UNA

Dem.com.de cub.pla.tra.,no ven.,compuesta...
Demolicion completa de cubierta plana transitable, no ven-
tilada, compuesta por capa de formacion de pendientes de
10 cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de
regularizacion y proteccion, impermeabilizacién y capas
separadoras, y pavimento ceramico, con martillo neumati-
co, y carga manual de escombros sobre camién o conte-
nedor.

Martillo neumatico. 3,85
Com.por. diesel media presion 10 m¥min. 6,53
Pedn especializado construccion. 18,35
Pedn ordinario construccion. 17,74
Medios auxiliares 23,10

Mano de obra

Maquinaria

0,31
0,53
1,65
20,61
0,46

R. obray c. indirectos

Total partida

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTITRES CON CINCUENTA Y SEIS

01.003 m?
0,102 h
0,051 h
0,902 h
0,113 h
0,020 %

Dem.de for. incl..de vig.pret.y ent.de bovedi

Demolicion de forjado inclinada de viguetas pretensadas y
entrevigado de bovedilla plana ceramica o de hormigon,
con martillo neumatico , y carga manual de escombros so-
bre camion o contenedor.

Martillo neumatico. 3,85
Com.por. diesel media presion 10 m3¥/min. 6,53
Pedn especializado construccion. 18,35
Pedn ordinario construccion. 17,74
Medios auxiliares 19,27

Mano de obra

Maquinaria

0,39
0,33
16,55
2,00
0,39

R. obray c. indirectos

Total partida

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON SESENTA Y SEIS

01.004 m?

Dem.de viga cornisa de hor.arm.,con med.man.,
Demolicién de cornisa de hormigén armado, con medios
manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

12,56
0,25

12,81

22,26
0,84
0,46

23,56

18,55
0,72
0,39

19,66
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Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
6,093 h Martillo neumatico. 3,85 23,46
3,047 h Com.por. diesel media presion 10 m3¥/min. 6,53 19,90
1,533 h Equ.de oxi.,con ace.como com.y oxi.como ... 6,96 10,67
1,692 h Oficial 12 soldador. 29,49 49,90
6,767 h Pedn especializado construccion. 18,35 124,17
5,639 h Pedn ordinario construccion. 17,74 100,04
0,020 % Medios auxiliares 328,14 6,56
Mano de obra 274,11
Maquinaria 54,03
R. obra y c. indirectos 6,56
Total partida 334,70
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO CON
SETENTA
01.005 m? Dem.de pav.con.de hor.en masa de 10 cm de...
Demoliciéon de pavimento continuo de hormigén en masa
de 10 cm de espesor, con martillo neumatico, y carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.
0,182 h Martillo neumatico. 3,85 0,70
0,091 h Com. portatil eléctrico 2 m3*min de caudal. 3,60 0,33
0,106 h Pedn especializado construccion. 18,35 1,95
0,199 h Pedn ordinario construccion. 17,74 3,53
0,020 %  Medios auxiliares 6,51 0,13
Mano de obra 5,48
Maquinaria 1,03
R. obray c. indirectos 0,13
Total partida 6,64
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON SESENTA Y
CUATRO
01.006 m? Dem.de pav.ext.de los.de piedra
Demoliciéon de pavimento exterior de losas de piedra caliza
despiece irregular, con martillo neumatico, y carga manual
de escombros sobre camion o contenedor o acopio para
posterior aprovechamiento.
0,051 h Martillo neumatico. 3,85 0,20
0,051 h Com.por. diesel media presion 10 m3/min. 6,53 0,33
0,075 h Pedn especializado construccion. 18,35 1,38
0,200 h Pedn ordinario construccion. 17,74 3,55
0,020 %  Medios auxiliares 5,46 0,11
Mano de obra 4,93
Maquinaria 0,53
R. obra y c. indirectos 0,11
Total partida 5,57
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCO CON CINCUENTA'Y
SIETE
01.007 m? Dem.de pav.exi.en el int.del edi.,de bald...
Demolicion de pavimento existente en el interior o exterior
del edificio, de baldosas ceramicas, terrazo o de hormigén
cepillado, y picado del material de agarre y solera base,
con medios manuales y ayuda de martillo neumatico ma-
nual y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.(Zona paso instalaciones evacuacion y agua
potable)
0,350 h Pedn especializado construccion. 18,35 6,42
0,350 h Pedn ordinario construccion. 17,74 6,21
0,255 h Martillo neumatico. 3,85 0,98
0,020 % Medios auxiliares 13,61 0,27
Mano de obra 12,63
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Cédigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
Maquinaria 0,98
R. obray c. indirectos 0,27
Total partida 13,88
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRECE CON OCHENTA Y
OCHO
01.008 m  Lev.de rod.de ter.y pic.del mat.de agarre...
Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de
agarre, con medios manuales y carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor.
0,068 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,21
0,020 %  Medios auxiliares 1,21 0,02
Mano de obra 1,21
R. obray c. indirectos 0,02
Total partida 1,23
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de UNA CON VEINTITRES
01.009 m? Dem.de pav.exi.en el int./ext. del edi.,de ba
Demolicion de pavimento existente en el interior del edifi-
cio, de baldosas de terrazo, y picado del material de aga-
rre, con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.
0,282 h Pedn especializado construccion. 18,35 5,17
0,338 h Pedn ordinario construccion. 17,74 6,00
0,020 % Medios auxiliares 11,17 0,22
Mano de obra 11,17
R. obray c. indirectos 0,22
Total partida 11,39
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de ONCE CON TREINTA'Y
NUEVE
01.010 m? Pic.de enf.de cem.,apl.sob.par.ver.exter.
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre para-
mento vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
0,564 h Pedn ordinario construccion. 17,74 10,01
0,020 % Medios auxiliares 10,01 0,20
Mano de obra 10,01
R. obray c. indirectos 0,20
Total partida 10,21
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON VEINTIUNA
01.011 m? Dem.de hoja ext.en cer.de fac.,de fabrica...
Demoliciéon de hoja exterior en cerramiento de fachada, de
fabrica revestida, formada por bloque de hormigén de 20
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
0,533 h Pedn ordinario construccion. 17,74 9,46
0,020 % Medios auxiliares 9,46 0,19
Mano de obra 9,46
R. obra y c. indirectos 0,19
Total partida 9,65
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NUEVE CON SESENTA'Y
CINCO
01.012 Ud Des.de uni.int.de sis.de aire acondiciona...

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondi-
cionado, de pared, de 50 kg de peso maximo, y soportes
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de fijacion, con medios manuales con aopio de las mismas
para posterior recolocaciéon y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

1,500 h Oficial 12 calefactor. 30,00 45,00
1,500 h Ayudante calefactor. 25,00 37,50
0,564 h Pedn ordinario construccion. 17,74 10,01
0,020 % Medios auxiliares 92,51 1,85
Mano de obra 92,51
R. obray c. indirectos 1,85
Total partida 94,36
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA'Y CUATRO CON
TREINTAY SEIS
01.013 Ud Desmontaje de maquinas,deposito e instalacion
Desmontaje de caldera de gasoleo, deposito e instalacion
de cuarto calderas calefaccion, incluso carga sobre ca-
mion y traslado a almacén o a vertedero.
1,000 h Martillo neumatico. 3,85 3,85
4,000 h Pedn especializado construccion. 18,35 73,40
4,000 h Pedn ordinario construccion. 17,74 70,96
2,000 h camion volquete 8 m3 carga util con grua 42,00 84,00
0,020 %  Medios auxiliares 232,21 4,64
Mano de obra 144,36
Maquinaria 87,85
R. obray c. indirectos 4,64
Total partida 236,85
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA'Y
SEIS
CON OCHENTA Y CINCO
01.014 Ud. Demoliciéon puertas y ventanas, incluso cerco
Desmontaje de puertas y ventanas, incluso arranque de
cercos y tapajuntas con acopio de elementos aprovecha-
bles y carga sobre camién o contenedor para su transporte
a vertedero.
0,700 h Oficial 12 construccion. 22,04 15,43
0,700 h Pedn ordinario construccion. 17,74 12,42
0,020 %  Medios auxiliares 27,85 0,56
Mano de obra 27,85
R. obra y c. indirectos 0,56
Total partida 28,41

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO CON
CUARENTAY

UNA
01.015 Ud Arranque de persianas
Arranque de persianas, incluso acopio de elementos apro-
vechables y carga sobre camion o contenedor.
0,400 h Pedn ordinario construccion. 17,74 7,10
0,020 % Medios auxiliares 7,10 0,14
Mano de obra 7,10
R. obray c. indirectos 0,14
Total partida 7,24

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON VEINTICUATRO

01.016 m Lev.de bar.met.rec.,de 100 cm de alt.,sit...
Levantado de barandilla metalica recta, de 100 cm de altu-
ra, situada en balcén o terraza de fachada y recibida en
obra de fabrica, con medios manuales y equipo de oxicor-
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te, y carga manual de escombros sobre camién o contene-
dor.
0,107 h Equ.de oxi.,con ace.como com.y oxi.como ... 6,96 0,74
0,118 h Oficial 12 soldador. 29,49 3,48
0,237 h Pedn ordinario construccion. 17,74 4,20
0,020 % Medios auxiliares 8,42 0,17
Mano de obra 7,68
Maquinaria 0,74
R. obra y c. indirectos 0,17
Total partida 8,59
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE
Capitulo: 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.001 ud Destaconado de arbol
Destaconado de base tronco palmera, con empleo de pe-
quefa maquinaria manual incluso carga de restos sobre
contenedor.
4,000 h Pedn ordinario construccion. 17,74 70,96
2,000 h Martillo neumatico. 3,85 7,70
0,500 h Mot.a gas.,de 50 cm de esp.y 3,2 CV de po... 2,83 1,42
0,020 %  Medios auxiliares 80,08 1,60
Mano de obra 70,96
Maquinaria 9,12
R. obray c. indirectos 1,60
Total partida 81,68
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y UNA CON
SESENTA
Y OCHO
02.002 m® Exc.a cie.abi.enterr.comp. con miniex.
Excavacion a cielo abierto con mini excavadora en suelo
terreno compacto, capa de 25/30 cm. cm espesor, medio
retirada de los escombros excavados del interior de la
obra y carga sobre contenedor.
1,000 h Pedn ordinario construccion. 17,74 17,74
0,650 h Pedn especializado construccion. 18,35 11,93
0,081 u dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn 97,65 7,91
0,020 %  Medios auxiliares 37,58 0,75
Mano de obra 29,67
Maquinaria 7,91
R. obra y c. indirectos 0,75
Total partida 38,33
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y OCHO CON
TREINTA
Y TRES
02.003 m3 Exc.zanjas riostras y pozos zapatas.enterr.co
Excavacion en zanjas riostras y pozos zapatas en terreno
compacto, retirada de los escombros excavados del inte-
rior de la obra y carga sobre contenedor.
1,000 h Pedn ordinario construccion. 17,74 17,74
0,500 h Pedn especializado construccion. 18,35 9,18
0,100 u dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn 97,65 9,77
0,020 % Medios auxiliares 36,69 0,73
Mano de obra 26,92
Maquinaria 9,77
R. obray c. indirectos 0,73
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Total partida 37,42
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y SIETE CON
CUARENTA Y DOS
02.004 m3 Exc.Man zanjas albanales

Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo compac-
to, con medios manuales y ayuda demartillo neumatico ,
retirada o acopio de los materiales excavados y carga a
camién o contenedor de tierras sobrantes..

1,300 h Pedn ordinario construccion. 17,74 23,06
0,650 h Pedn especializado construccion. 18,35 11,93
1,000 h Martillo neumatico. 3,85 3,85
0,020 % Medios auxiliares 38,84 0,78
Mano de obra 34,99
Maquinaria 3,85
R. obray c. indirectos 0,78
Total partida 39,62
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y NUEVE CON
SESENTA Y DOS
02.005 m2 refino manual tierras cimetacion
Refino manual de tierras en cimentaciones y taludes.
0,500 h Peon suelto 17,72 8,86
0,040 % Medios auxiliares 8,86 0,35
Mano de obra 8,86
R. obray c. indirectos 0,35
Total partida 9,21
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NUEVE CON VEINTIUNA
02.006 m?® Rel.pri.de zan.para ins.,con gra.20/30 mm...
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla
20/30 mm, y compactacion al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con pison vibrante.
1,100 m Cinta plastificada. 0,13 0,14
2,100 t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diametro. 6,27 13,17
0,102 h Dum.de des. frontal de 2 t de carga util. 8,75 0,89
0,766 h Pis.vib.de 80 kg,con pla.de 30x30 cm,tipo... 8,00 6,13
0,010 h Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 37,83 0,38
0,313 h Pedn ordinario construccion. 17,74 5,55
0,020 %  Medios auxiliares 26,26 0,53
Mano de obra 5,55
Maquinaria 7,40
Materiales 13,31
R. obray c. indirectos 0,53
Total partida 26,79

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISEIS CON SETENTA Y NUEVE
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Capitulo: 03 HORMIGONES
03.001 m? Capa de hor.de lim.HL-150/B/20,fab.en cen...
Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camién, de 10 cm de espesor.
0,105 m® Hor.de lim.HL-150/B/20,fab. en central. 86,96 9,13
0,069 h Oficial 12 estructurista. 22,04 1,52
0,069 h Ayudante estructurista. 18,97 1,31
0,020 %  Medios auxiliares 11,96 0,24
Mano de obra 2,83
Materiales 9,13
R. obray c. indirectos 0,24
Total partida 12,20
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON VEINTE
03.002 m?® Viga de ata.o centradorade hor.arm.,rea.con h
Viga de atadoo centradora de hormigén armado, realizada
con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y verti-
do con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia
60 kg/m3.
10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,30
60,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 61,20
1,050 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 125,34
0,020 m Tubo de PVC liso para pas.,var. diametros. 6,09 0,12
0,001 m?®* Mad.para enc.,de 26 mm de esp.,en cimenta... 239,08 0,24
0,157 h Oficial 12 estructurista. 22,04 3,46
0,157 h Ayudante estructurista. 18,97 2,98
0,020 %  Medios auxiliares 194,64 3,89
Mano de obra 6,44
Materiales 188,20
R. obray c. indirectos 3,89
Total partida 198,53
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO
CON
CINCUENTAY TRES
03.003 m® Zap.de cim.de hor.arm.,rea.con hor.HA-25/...
Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con
hormigon HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 50
kg/m3.
8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04
50,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 51,00
1,100 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 131,31
0,435 h Oficial 12 estructurista. 22,04 9,59
0,435 h Ayudante estructurista. 18,97 8,25
0,020 %  Medios auxiliares 201,19 4,02
Mano de obra 17,84
Materiales 183,35
R. obray c. indirectos 4,02
Total partida 205,21
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOSCIENTAS CINCO CON
VEINTIUNA
03.004 m?® Pil.rec.o cua.de hor.arm.,rea.con hormigo...

Pilar rectangular o cuadrado de hormigén armado, realiza-

do con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
cuantia 120 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metalicas reutilizables, hasta 3 m de
altura libre y 30x30 cm de seccion media.
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12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,05 0,60
120,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 122,40
22,222 m?  Sis.de enc.para pil.de hor.arm.de seccion... 9,84 218,66
1,050 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 125,34
0,432 h Oficial 12 estructurista. 22,04 9,52
0,432 h Ayudante estructurista. 18,97 8,20
0,020 % Medios auxiliares 484,72 9,69
Mano de obra 17,72
Materiales 467,00
R. obra y c. indirectos 9,69
Total partida 494,41
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA
Y
CUATRO CON CUARENTA'Y UNA
03.005 m?® Viga des.de hor.arm.,rea.con hor.HA-25/B]...
Viga descolgada de hormigén armado, realizada con hor-
migdén HA-25/B/20/Ila fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 150
kg/m?3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
5,200 m?  Sis.de enc.rec.para la eje.de vig.de horm... 21,00 109,20
4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,08 0,32
150,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 153,00
1,050 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 125,34
1,168 h Oficial 12 estructurista. 22,04 25,74
1,168 h Ayudante estructurista. 18,97 22,16
0,020 % Medios auxiliares 435,76 8,72
Mano de obra 47,90
Materiales 387,86
R. obray c. indirectos 8,72
Total partida 444 .48
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS
CUARENTAY
CUATRO CON CUARENTAY OCHO
03.006 m?® Viga pla.de hor.arm.,rea.con hor.HA-25/B/...
Viga plana de hormigén armado, realizada con hormigén
HA-25/B/20/1a fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 150 kg/m3;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de made-
ra, en planta de hasta 3 m de altura libre.
3,500 m?  Sis.de enc.rec.para la eje.de vig.de horm... 21,00 73,50
4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,08 0,32
150,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 153,00
1,050 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 125,34
1,045 h Oficial 12 estructurista. 22,04 23,03
1,045 h Ayudante estructurista. 18,97 19,82
0,020 %  Medios auxiliares 395,01 7,90
Mano de obra 42,85
Materiales 352,16
R. obray c. indirectos 7,90
Total partida 402,91
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS DOS CON
NOVENTA'Y UNA
03.007 m® Zun.de apo.de for.de hor.arm.,rea.con hor...

Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realiza-
do con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
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cuantia 105 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera.
10,000 m?  Sis.de enc.rec.para la eje.de zun.de horm... 30,33 303,30
20,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,08 1,60
105,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 107,10
1,050 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 125,34
1,045 h Oficial 12 estructurista. 22,04 23,03
2,091 h Ayudante estructurista. 18,97 39,67
0,020 %  Medios auxiliares 600,04 12,00
Mano de obra 62,70
Materiales 537,34
R. obray c. indirectos 12,00
Total partida 612,04

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEISCIENTAS DOCE CON CERO CUATRO

Capitulo: 04 FORJADOS
04.001 m? For.uni.de hor.arm.con vig.vis.,horizonta...
Forjado unidireccional de hormigdén armado con vigueta
vista, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto
16 cm, realizado con hormigon HA-25/B/20/Ila fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormi-
gon 0,058 m3/m?, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con
una cuantia total de 2 kg/m?, sobre sistema de encofrado
parcial; vigueta tablén, lisa; bovedilla mallorquina plana de
material ceramico, 60x23x3,5 cm; malla electrosoldada ME
15x15 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresion. Sin incluir repercusion de pilares ni de vigas.
1,100 m?  Sis.de enc.par.para for.uni.de hor.armado... 2,34 2,57
7,246 Ud Bov.mal.pla.de mat. ceramico, 60x23x3,5 cm. 1,71 12,39
0,167 m Vig. tablén, lisa, Lmedia = <3,9 m, 20x8 cm. 13,74 2,29
0,917 m  Vig.tab,, lisa, Lmedia = 3,9/4,8 m, 20x8 cm. 15,09 13,84
0,500 m Vig.tab., lisa, Lmedia = 4,8/5,5 m, 20x8 cm. 16,60 8,30
2,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 2,04
1,100 m? Mal.ele.ME 15x15 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,78 3,06
0,058 m? Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 6,92
0,720 h Oficial 12 estructurista. 22,04 15,87
1,440 h Ayudante estructurista. 18,97 27,32
0,020 %  Medios auxiliares 94,60 1,89
Mano de obra
Materiales
R. obray c. indirectos
Total partida
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA'Y SEIS CON
CUARENTA Y NUEVE
04.002 m?  For.uni.de hor.arm.,hor.,alt.lib.de plant...

Forjado unidireccional de hormigén armado, horizontal, al-
tura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, rea-
lizado con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,104
m3/m?2, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantia
total de 2 kg/m?, sobre sistema de encofrado parcial; semi-
vigueta armada con zapatilla de hormigén; bovedilla de
hormigén modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con
grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion. Sin in-
cluir repercusion de pilares ni de vigas.MEDICION DES-
CONTANDO ANCHOS JACENAS Y ZUNCHOS

43,19
51,41
1,89

96,49
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1,100 m?  Sis.de enc.par.para for.uni.de hor.armado... 2,34 2,57
5,625 Ud Bov.de hor.mod.Hou.,60x20x20 cm,fabricada... 0,78 4,39
0,165 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= <4 m,seg.UN... 2,71 0,45
0,908 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 4/5 m,segun... 2,99 2,71
0,495 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= 5/6 m,segun... 3,47 1,72
0,083 m Sem.arm.con zap.de hor.,Lme.= >6 m,seg.UN... 4,00 0,33
2,000 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 SD,ela... 1,02 2,04
1,100 m? Mal.ele.ME 15x15 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,78 3,06
0,104 m?® Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 12,41
0,712 h Oficial 12 estructurista. 22,04 15,69
0,712 h Ayudante estructurista. 18,97 13,51
0,020 % Medios auxiliares 58,88 1,18
Mano de obra 29,20
Materiales 29,68
R. obray c. indirectos 1,18
Total partida 60,06
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SESENTA CON CERO SEIS
Capitulo: 05 CUBIERTAS
05.001 m? Cob.de tej.cer.,con una pen.med.del 25%,...
Cobertura de tejas ceramicas, con una pendiente media
del 25%, formada por teja ceramica curva, perfil arabe,
50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5,
sobre una capa de regularizacion de mortero de cemento
M-5 de 2 cm de espesor; formacion de pendientes con for-
jado de hormigén o tablero ceramico (no incluida en este
precio).
0,020 m*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 2,17
0,030 m*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5 ... 100,84 3,03
20,300 Ud Teja cer.cur.,per.ara.,50x22 cm,nor.,segu... 0,46 9,34
0,100 Ud Teja cer.de ven.,per.ara.,nor.,seg.UNE-EN... 10,78 1,08
1,123 h Oficial 12 montador. 30,00 33,69
1,123 h Ayudante montador. 18,97 21,30
0,020 %  Medios auxiliares 70,61 1,41
Mano de obra 54,99
Materiales 15,62
R. obray c. indirectos 1,41
Total partida 72,02
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS CON CERO
DOS
05.002 m? Cub.pla.tra.,no ven.,con sol.fijo,tipo in...

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, ti-
po invertida, pendiente del 1% al 5%, para trafico peatonal
privado, compuesta de: formacién de pendientes: hormi-
gon celular de cemento espumado, a base de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compre-
sién mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10
cm; capa separadora bajo impermeabilizacion: geotextil de
fibras de poliéster (300 g/m?); impermeabilizacion monoca-
pa no adherida: lamina impermeabilizante flexible, tipo
PVC-P(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo
de fibra de vidrio, fijada en solapes y bordes mediante sol-
dadura termoplastica; capa separadora bajo aislamiento:
geotextil de fibras de poliéster (300 g/m?); aislamiento tér-
mico: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie li-
sa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de
espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa; capa sepa-
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radora bajo proteccion: geotextil de fibras de poliéster (200
g/m?2); capa de proteccion: baldosas de gres rustico
4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo ce-
mentoso normal, C1, gris, sobre capa de regularizacion de
mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasion y absorciéon de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

4,000 Ud Lad.cer.hue.dob.Cas.H6,para rev.,24x12x8 ... 0,20 0,80

0,100 m?®  Hor.cel.de cem.esp.,a base de cem.CEM II/... 92,10 9,21

0,010 m?  Pan.rig.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,meca... 1,26 0,01

0,060 m*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 6,51

2,100 m?  Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,64 3,44

1,050 m?  Lam.imp.fle.,tipo PVC-P(fv),de 1,2 mm de ... 7,26 7,62

0,400 m Per.col.de cha.de ace.y PVC-P,pla.,para ... 2,56 1,02

1,050 m2 Pan.XPS de sup.lisa para cub.inv.. 100 19,35 20,32

1,050 m?  Geo.no tej.com.por fib.de pol.uni.por agu... 1,09 1,14

4,000 kg Adh.cem.nor.,C1,seg.UNE-EN 12004,col. gris. 0,33 1,32

1,050 m?  Bal.cer.de gres rus.4/3/-/E,20x20 cm,8,00... 8,00 8,40

0,400 m  Rod.cer. de gres rustico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 1,20

0,300 kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 0,28

0,347 h Oficial 12 construccion. 22,04 7,65

0,347 h Pebn ordinario construccion. 17,74 6,16

0,208 h Ofi.12 apl. de laminas impermeabilizantes. 22,04 4,58

0,208 h Ayu.apl. de laminas impermeabilizantes. 18,97 3,95

0,058 h Oficial 12 montador de aislamientos. 22,04 1,28

0,058 h Ayudante montador de aislamientos. 18,97 1,10

0,463 h Oficial 12 solador. 22,04 10,20

0,232 h Ayudante solador. 18,97 4,40

0,020 %  Medios auxiliares 100,59 2,01
Mano de obra 39,32
Materiales 61,27
R. obra y c. indirectos 2,01
Total partida 102,60

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO DOS CON SESENTA

05.003 m  junta de dilatacion asfaltica 25mm
Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25
mm puesta en obra

0,330 h Pedn ordinario construccion. 17,74 5,85

1,250 ML  junta premold. masilla asf.25mm 3,25 4,06

0,026 % Medios auxiliares 9,91 0,26
Mano de obra 5,85
Materiales 4,06
R. obray c. indirectos 0,26
Total partida 10,17

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON DIECISIETE
05.004 m  Can.cir.de zin.,nat.,de des.280 mm,0,65 ...

Canalon circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280
mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetdn.

1,100 m Can.cir.de zin.,nat.,de des.280 mm,0,65 ... 8,46 9,31

0,250 Ud Mat.aux.para can.y baj.de ins.de evacuaci... 1,71 0,43

0,351 h Oficial 12 fontanero. 30,00 10,53

0,351 h Ayudante fontanero. 25,00 8,78

0,020 %  Medios auxiliares 29,05 0,58
Mano de obra 19,31
Materiales 9,74
R. obra y c. indirectos 0,58
Total partida 29,63

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE CON SESENTA Y TRES
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Capitulo: 06 FABRICAS Y TABIQUES
06.001 m? Muro de car.,de 20 cm de esp.de fab.,de ...

Muro de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque
de hormigon tipo italiano, de carga, para revestir, color
gris, 40x20x20 cm, categoria |, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm?), fabricado con grava caliza, recibida con
mortero de cemento M-7,5.

12,600 Ud Blo.de hor.tipo ita.,de car.,para revesti... 0,67 8,44

0,015 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,... 115,24 1,73

0,020 m?®  Hormigén HA-25/F/20/1, fabricado en central. 123,71 2,47

2,300 kg Ace.en bar.cor.,UNE-EN 10080 B 500 S,elab... 0,99 2,28

0,511 h Ofi.12 con. en trabajos de albaiileria. 22,04 11,26

0,256 h Ayu.con. en trabajos de albafiileria. 18,97 4,86

0,020 % Medios auxiliares 31,04 0,62
Mano de obra 16,12
Materiales 14,92
R. obra y c. indirectos 0,62
Total partida 31,66

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y UNA CON
SESENTAY

SEIS
06.002 m? Hoja de transdosado.int.de 8 cm de esp.de fab
Hoja de transdosado interior de 8 cm de espesor de fabri-
ca, de ladrillo cerdmico hueco doble Super H6, para reves-
tir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
15,750 Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.H6,para rev.,33x19x8 ... 0,51 8,03
0,006 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 0,65
0,326 h Ofi.12 con. en trabajos de albaiileria. 22,04 7,19
0,163 h Pedn ord.con. en trabajos de albafiileria. 17,74 2,89
0,020 %  Medios auxiliares 18,76 0,38
Mano de obra 10,08
Materiales 8,68
R. obray c. indirectos 0,38
Total partida 19,14
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON
CATORCE
06.003 m? tabique de 5 cm de esp.de fabrica..
Tabique de 5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerami-
co hueco doble Super 5, para revestir, 33x19x5 cm, recibi-
da con mortero de cemento M-5, en formaciéon chimenea y
sombrerete.
15,750 Ud Lad.cer.hue.dob.Sup.5,para rev.,33x19x5 ... 0,36 5,67
0,004 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 0,43
0,302 h Ofi.12 con. en trabajos de albaiileria. 22,04 6,66
0,151 h Pedn ord.con. en trabajos de albafiileria. 17,74 2,68
0,020 %  Medios auxiliares 15,44 0,31
Mano de obra 9,34
Materiales 6,10
R. obray c. indirectos 0,31
Total partida 15,75

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINCE CON SETENTA Y
CINCO
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Capitulo: 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION
07.001 m  Col.ent.en ter.no agr.,de tubo de PVC lis...
Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110
mm de didmetro exterior., incluso conexién a red evacua-
cién existente
1,050 m Tubo de PVC liso,para san.ent.sin presion... 8,99 9,44
0,251 m® Arena de 0 a5 mm de diametro. 12,22 3,07
0,027 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 75 CV. 33,53 0,91
0,192 h Pis.vib.de 80 kg,con pla.de 30x30 cm,tipo... 8,00 1,54
0,175 h Oficial 12 construcciéon de obra civil. 22,04 3,86
0,172 h Ayudante construccion de obra civil. 18,97 3,26
0,020 % Medios auxiliares 22,08 0,44
Mano de obra 7,12
Maquinaria 2,45
Materiales 12,51
R. obray c. indirectos 0,44
Total partida 22,52
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS CON
CINCUENTAY
DOS
07.002 m  Tubo baj.cir.de zin.nat.,ele.por alta fre...
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado
por alta frecuencia, de @ 80 mm, espesor 0,65 mm.
1,100 m Tubo baj.cir.de zin.nat.,ele.por alta fre... 8,93 9,82
0,500 Ud Abr.para baj.cir.de zin., de @ 80 mm. 1,22 0,61
0,250 Ud Mat.aux.para can.y baj.de ins.de evacuaci... 1,71 0,43
0,142 h Oficial 12 fontanero. 30,00 4,26
0,142 h Ayudante fontanero. 25,00 3,55
0,020 %  Medios auxiliares 18,67 0,37
Mano de obra 7,81
Materiales 10,86
R. obray c. indirectos 0,37
Total partida 19,04
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON CERO
CUATRO
07.003 Ud Arg.de obra de fab.,de dim.int.38x38x50 ...
Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores
38x38x50 cm, con marco y tapa de fundicién, para cone-
Xién red existente evacuacion residuales
0,111 m®  Hor.HM-30/B/20/I+Qb,fab.en cen.,con cemen... 152,20 16,89
36,000 Ud Lad.cer.per.para rev.,24x10x11,5 cm,segun... 0,48 17,28
0,012 m?®  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5y ... 108,42 1,30
0,014 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15y ... 132,46 1,85
1,000 Ud Mar.y tapa de fun.,40x40 cm,para arq.regi... 22,96 22,96
1,586 h Oficial 12 construccion. 22,04 34,96
1,133 h Pedn ordinario construccion. 17,74 20,10
0,020 % Medios auxiliares 115,34 2,31
Mano de obra 55,06
Materiales 60,28
R. obray c. indirectos 2,31
Total partida 117,65

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECISIETE CON

SESENTA'Y CINCO
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Capitulo: 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS
08.001 m? Enf.de cem.,mae.,apl.sob.un par.ver.exter...
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado,
con mortero de cemento M-5, previa colocacion de malla
antialcalis en cambios de material y en los frentes de forja-
do, previa aplicacion de una primera capa de mortero de
agarre sobre el paramento.
0,005 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15y ... 132,46 0,66
0,015 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 1,63
0,210 m?  Mal.de fib.de vid.tej.,con imp.de PVC,de ... 1,45 0,30
1,000 Ud Rep.de mon.,uti.y des.de and.hom.y medios... 6,00 6,00
0,794 h Oficial 12 construccion. 22,04 17,50
0,461 h Pedn ordinario construccion. 17,74 8,18
0,020 % Medios auxiliares 34,27 0,69
Mano de obra 25,68
Materiales 8,59
R. obray c. indirectos 0,69
Total partida 34,96
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y CUATRO CON
NOVENTAY SEIS
08.002 m? Gua.de yeso de con.B1 a bue.vis.,sob.para...
Guarnecido de yeso de construccién B1 a buena vista, so-
bre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colo-
cacion de malla antialcalis en cambios de material, y aca-
bado de enlucido de yeso de aplicacion en capa fina C6,
sin guardavivos.
0,105 m?  Mal.de fib.de vid.tej.,de 5x5 mm de luz,... 0,71 0,07
0,014 m?®* Pas.de yeso de con.B1,seg. UNE-EN 13279-1. 167,09 2,34
0,003 m?® Pas.de yeso para apl.en capa fina C6,segu... 187,61 0,56
0,341 h Oficial 12 yesero. 22,04 7,52
0,196 h Ayudante yesero. 18,97 3,72
0,020 %  Medios auxiliares 14,21 0,28
Mano de obra 11,24
Materiales 2,97
R. obray c. indirectos 0,28
Total partida 14,49
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CATORCE CON CUARENTA
Y
NUEVE
08.003 m? Gua.de yeso de con.B1 a bue.vis.,sob.para...
Guarnecido de yeso de construccién B1 a buena vista, so-
bre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colo-
cacion de malla antialcalis en cambios de material, y aca-
bado de enlucido de yeso de aplicacion en capa fina C6,
con guardavivos.
0,105 m?  Mal.de fib.de vid.tej.,de 5x5 mm de luz,... 0,71 0,07
0,012 m?®* Pas.de yeso de con.B1,seg. UNE-EN 13279-1. 167,09 2,01
0,003 m?® Pas.de yeso para apl.en capa fina C6,segu... 187,61 0,56
0,215 m Gua.de pla.y met.,est.a la acc.de los sul... 0,33 0,07
0,294 h Oficial 12 yesero. 22,04 6,48
0,179 h Ayudante yesero. 18,97 3,40
0,020 % Medios auxiliares 12,59 0,25
Mano de obra 9,88
Materiales 2,71
R. obray c. indirectos 0,25
Total partida 12,84
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Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON OCHENTA Y

CUATRO
08.004 ml guardavivos de plastico
Guardavivos de plastico
0,210 h Oficial 12 construccion. 22,04 4,63
1,000 u guardavivos de plastico de 2.5m 1,00 1,00
0,100 kg pasta multiuso 1,42 0,14
0,028 %  Medios auxiliares 5,77 0,16
Mano de obra 4,63
Materiales 1,14
R. obray c. indirectos 0,16
Total partida 5,93
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCO CON NOVENTA Y
TRES
08.005 m? Enf.de cem.,mae.,apl.sob.un par.ver.inter...
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, pa-
ra servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5, previa colocaciéon de malla antialcalis en
cambios de material. (PARAMENTOS VERTICALES A
ALICATAR hasta una altura de 2,10 m. ).
0,015 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 1,63
0,210 m?  Mal.de fib.de vid.tej.,con imp.de PVC,de ... 1,45 0,30
0,534 h Oficial 12 construccion. 22,04 11,77
0,389 h Pedn ordinario construccion. 17,74 6,90
0,020 %  Medios auxiliares 20,60 0,41
Mano de obra 18,67
Materiales 1,93
R. obray c. indirectos 0,41
Total partida 21,01
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIUNA CON CERO UNA
Capitulo: 09 SOLADOS Y ALICATADOS
09.001 m? Sol.de bal.cer.de gres esm.,2/2/H/-,de 30...
Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, RES-
BALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizamiento 15 <
Rd<= 35), de 40x40 cm, , recibidas con adhesivo cemen-
toso de uso exclusivo para interiores, , color gris, y rejunta-
das con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, pa-
ra junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)
3,000 kg Adh.cem.de uso exc.para int.,Ci,col. gris. 0,21 0,63
1,050 m? RESBALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizam 22,00 23,10
0,100 kg Mor.de jun.cem.con res.ele.a la abr.y abs... 0,93 0,09
0,921 h Oficial 12 solador. 22,04 20,30
0,461 h Ayudante solador. 18,97 8,75
0,020 % Medios auxiliares 52,87 1,06
Mano de obra 29,05
Materiales 23,82
R. obray c. indirectos 1,06
Total partida 53,93

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES CON
NOVENTAY TRES
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09.002 m?  Sol.de bal.cer.de gres por.,est.rus.,seri...
Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, estilo
rustico, acabado mate, color beig, 40x40 cmy 10 mm de
espesor, para uso interior, con , RESBALICIDAD CLASE 2
(Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) ,segun CTE,
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, gris, y re-
juntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas.(PRECIO BALDOSAS:
22€/M2)
3,000 kg Adh.cem.nor.,C1,seg.UNE-EN 12004,col. gris. 0,33 0,99
1,050 m?  Bal.cer.de gres por.,est.ris., 22,00 23,10
0,001 m?® Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 42,27 0,04
0,466 h Oficial 12 solador. 22,04 10,27
0,233 h Ayudante solador. 18,97 4,42
0,020 % Medios auxiliares 38,82 0,78
Mano de obra 14,69
Materiales 24,13
R. obray c. indirectos 0,78
Total partida 39,60
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y NUEVE CON
SESENTA
09.003 m? Sol.de bal.de hor.para ext.,aca.bajorreli...
Solado de baldosa de terrazo para exteriores, acabado ba-
jorrelieve sin pulir, resistencia a flexion T, carga de rotura
4, resistencia al desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso
en exteriores ,RESBALICIDAD CLASE 3 (Resistencia al
deslizamiento Rd> 35) ,, colocada a pique de maceta con
mortero.(PRECIO BALDOSAS: 12€/M2)
0,030 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 3,25
1,000 kg Cem.Por.CEM II/B-L 32,5 R,en sac.,seg.UNE... 0,08 0,08
1,050 m? Bal.de para ext.,aca.sup.de la cara ... 12,00 12,60
1,000 kg Are.nat.finay seca,de gra.com.entOy2... 0,33 0,33
0,344 h Oficial 12 solador. 22,04 7,58
0,344 h Ayudante solador. 18,97 6,53
0,020 %  Medios auxiliares 30,37 0,61
Mano de obra 14,11
Materiales 16,26
R. obray c. indirectos 0,61
Total partida 30,98
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA CON NOVENTA Y
OCHO
09.004 m? Ali.con azu.liso,1/0/-/-,20x20 cm,8 €/m?,...
Alicatado con azulejo liso,color blanco, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8
€/m?2, colocado sobre una superficie soporte de fabrica en
paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5,
sin junta (separacioén entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de
PVC.
0,030 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,con... 108,64 3,26
0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,24 0,62
1,050 m?  Bal.cer.de azu.liso 1/0/-/-,20x20 cm,8,00... 8,00 8,40
0,001 m® Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 0,15
0,384 h Oficial 12 alicatador. 22,04 8,46
0,384 h Ayudante alicatador. 18,97 7,28
0,020 %  Medios auxiliares 28,17 0,56
Mano de obra 15,74
Materiales 12,43
R. obray c. indirectos 0,56
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Total partida 28,73
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO CON SETENTA
Y
TRES
09.005 m Rod.cer.de gres esm.,de 7 cm,3 €/m,recibi...
Rodapié ceramico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, re-
cibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para inte-
riores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejun-
tado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
0,100 kg Adh.cem.de uso exc.para int.,Ci,col. gris. 0,21 0,02
1,050 m Rod.cer. de gres esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 3,15
0,011 kg Mor.de jun.cem.,CG1,para jun.min.ent.1,5 ... 0,66 0,01
0,175 h Oficial 12 solador. 22,04 3,86
0,175 h Ayudante solador. 18,97 3,32
0,020 %  Medios auxiliares 10,36 0,21
Mano de obra 7,18
Materiales 3,18
R. obray c. indirectos 0,21
Total partida 10,57
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON CINCUENTA'Y
SIETE
09.006 m  Encuentro entre paramentos alicatados
Encuentro entre paramentos verticales alicatados y entre
solados y alicatados formado por piezas ceramica vidriada
blanca forma concava de 5x20 cm.
0,160 h Oficial 12 alicatador. 22,04 3,53
0,080 h Ayudante alicatador. 18,97 1,52
5,100 ud Piezas ceramicas esmaltadas canto concavo de 2,05 10,46
1,500 kg Adh.en dis.nor.,D1,seg.UNE-EN 12004,color... 0,79 1,19
0,020 %  Medios auxiliares 16,70 0,33
Mano de obra 5,05
Materiales 1,19
R. obra y c. indirectos 10,79
Total partida 17,03

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECISIETE CON CERO TRES

Capitulo: 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL

10.001 m  Umb.para rem.de pue.de ent.o bal.de marmo...
Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de
marmol Gris Mallorca, de 25 cm de anchuray 3 cm de es-

pesor.
0,005 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N,hid.,.tipo M-... 134,17 0,67
1,050 m Umb.para rem.de pue.de ent.o bal.de marmo... 14,34 15,06
0,001 m?® Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 0,15
0,015 kg Mor.de rej.para rev.,int.o ext.,de piedra... 1,69 0,03
0,255 h Oficial 12 construccion. 22,04 5,62
0,255 h Pedn ordinario construccion. 17,74 4,52
0,020 % Medios auxiliares 26,05 0,52

Mano de obra 10,14

Materiales 15,91

R. obray c. indirectos 0,52

Total partida 26,57

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISEIS CON CINCUENTAY SIETE
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10.002 m  Fio.de mar.de San.,has.150 cm de longitud...

Fiola de marés de Santanyi, hasta 150 cm de longitud, de

21 a 25 cm de anchura y 3 cm de espesor.
0,006 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N,hid.,.tipo M-... 134,17 0,81
1,050 m Fio.de mar.de San.,has.150 cm de longitud... 19,82 20,81
0,001 m® Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,20 0,15
0,019 kg Mor.de rej.para rev.,int.o ext.,de piedra... 1,69 0,03
0,255 h Oficial 12 construccion. 22,04 5,62
0,255 h Pedn ordinario construccion. 17,74 4,52
0,020 % Medios auxiliares 31,94 0,64

Mano de obra

Materiales

R. obra y c. indirectos

Total partida

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y DOS CON CINCUENTA'Y OCHO

10.003 m  Albardilla de marés de Santanyde 30 cm de anc
Coronacién de muro realizada con marés de Santany de
30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con doble goteron, re-
cibido con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco, eliminacién de restos, limpie-
za y sellado entre piezas.
0,920 h Ofi.12 con. en trabajos de albaiileria. 22,04 20,28
0,460 h Pedn ord.con. en trabajos de albafiileria. 17,74 8,16
0,006 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 y ... 121,03 0,73
0,300 m?2  Albar.de mar.de San.,de 30 cm de anc... 74,24 22,27
0,030 %  Medios auxiliares 51,44 1,54
Mano de obra
Materiales
R. obray c. indirectos
Total partida
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS CON
NOVENTA'Y OCHO
10.004 Ud Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 350 cm ...
Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, en tres
tramos: uno de 210 cm de longitud y 60 cm. anchura y otro
de 130 cm.y 60 cm de anchura y otro de 220 cm de longi-
tud y30 cm. de anchura y 3 cm de espesor, canto simple
recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete peri-
metral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto.
2,650 m?  Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 3 cm de ... 144,65 383,32
4,700 m For.de can.sim.rec.con los bor.ligerament... 4,69 22,04
3,500 m For.de can.rec.en cop.de pie.nat.,para el... 4,69 16,42
2,000 Ud For.de hue.con los can.pul.,en enc.de gra... 36,63 73,26
3,500 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 9,94 34,79
0,047 kg Sel.ela.de pol. monocomponente para juntas. 9,16 0,43
7,000 Ud. Soporte acero inoxAlSI 304 aca.bri.de 100 cm. 54,00 378,00
4,431 h Oficial 12 montador. 30,00 132,93
4,678 h Ayudante montador. 18,97 88,74
0,020 %  Medios auxiliares 1.129,93 22,60

Mano de obra

Materiales

R. obray c. indirectos

Total partida

1.

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON

CINCUENTAY TRES

10,14
21,80
0,64

32,58

28,44
23,00
1,54

52,98

221,67
530,26
400,60

152,53
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Capitulo: 11 AISLAMIENTOS
11.001 m2 ais.cubiertas polies.exp.100 mm
Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en tejado
con planchas de poliestireno expand. de 100 mm esp., fija-
do mecanicamente y con capa de proteccion de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confec-
cionado en obra con 250 kg/m® de cemento y una propor-
cion en volumen 1/6 de 2,5 Cm. espesor
0,100 h Oficial 12 construccion. 22,04 2,20
0,100 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,77
1,050 m2 Pan.XPS de sup.lisa para cub.inv.. 100 19,35 20,32
3,000 Ud Fij.mec.para pan.ais.de agl.de cor.expand... 0,19 0,57
0,020 m?®  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5y ... 108,42 2,17
0,020 % Medios auxiliares 27,03 0,54
Mano de obra 3,97
Materiales 23,06
R. obra y c. indirectos 0,54
Total partida 27,57
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON
CINCUENTAY
SIETE
11.002 m? Ais.por el int.en fac.de dob.hoja de fabr...
Aislamiento formado por panel rigido de poliestireno ex-
pandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machi-
hembrado, de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente,
colocado entre muro de contencion existenet y fabrica de
cerramiento.
2,500 Ud Fij.mec.para pan.ais.de pol.exp.,colocado... 0,13 0,33
1,050 m2 Pan.XPS de sup. lisa para fachadas. 80 mm 15,89 16,68
0,161 h Oficial 12 montador de aislamientos. 22,04 3,55
0,161 h Ayudante montador de aislamientos. 18,97 3,05
0,020 %  Medios auxiliares 23,61 0,47
Mano de obra 6,60
Materiales 17,01
R. obray c. indirectos 0,47
Total partida 24,08
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO CON CERO
OCHO
11.003 m2 Aisl sue XPS 0.034 e80mm
Aislamiento termoacustico en suelos bajo pavimento de
uso doméstico, con poliestireno extruido (XPS) de 80mm
de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con
una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia
térmica 2.35 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase E, codi-
go de designacion XPS-EN 13164 -
T1-CS(10y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un
film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.
0,040 h Oficial 12 construccion 21,08 0,84
0,040 h Pedn ordinario construccion 16,97 0,68
1,050 m2 Panel XPS 0.034 e80mm 24,00 25,20
1,050 m2 Lamina PE e=0.15mm 0,16 0,17
0,010 % Medios auxiliares 26,89 0,27
Mano de obra 1,52
Materiales 25,37
R. obray c. indirectos 0,27
Total partida 27,16
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Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON
DIECISEIS
11.004 m2 Lam.pref.polietileno de alta densidad col.mur
Lamina prefabricada de polietileno de alta densidad recu-
bierta de oxiasfalto catalitico de 4 kg, colocada en muros
0,150 h Oficial 12 construccion. 22,04 3,31
0,100 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,77
0,300 kg Imprimacion asfaltica, tipo EA, UNE 104231. 1,34 0,40
1,100 m? Lam.de bet.mod.con ela.SBS,UNE-EN 13707,... 9,61 10,57
0,034 %  Medios auxiliares 16,05 0,55
Mano de obra 5,08
Materiales 10,97
R. obra y c. indirectos 0,55
Total partida 16,60
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECISEIS CON SESENTA
Capitulo: 12 FIRMES Y PAVIMENTOS
12.001 m? Sol.de hor.arm.de 15 cm de esp.,realizada...
Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realiza-
da con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y
vertido desde camidn, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadores homologados, para base de un
solado.
2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,04 0,08
1,200 m?  Mal.ele.ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE... 2,99 3,59
0,158 m?®  Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 18,86
0,050 m?  Pan.rig.de pol.exp.,seg.UNE-EN 13163,meca... 1,26 0,06
0,029 h Dum.de des. frontal de 2 t de carga util. 8,75 0,25
0,087 h Regla vibrante de 3 m. 4,41 0,38
0,122 h Oficial 12 construccion. 22,04 2,69
0,122 h Ayudante construccion. 18,97 2,31
0,061 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,08
0,020 %  Medios auxiliares 29,30 0,59
Mano de obra 6,08
Maquinaria 0,63
Materiales 22,59
R. obray c. indirectos 0,59
Total partida 29,89
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE CON OCHENTA'Y NUEVE
Capitulo: 13 OBRAS VARIAS ALBANILERIA
13.001 Ud Col.y fij.de car.ext.de has.2 m? de super...
Colocacioén y fijacion de carpinteria exterior de hasta 2 m?
de superficie, mediante recibido al paramento de las pati-
llas de anclaje con mortero de cemento hidréfugo M-5.
0,010 m3®  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5y ... 108,42 1,08
1,047 h Oficial 12 construccion. 22,04 23,08
1,047 h Pedn ordinario construccion. 17,74 18,57
0,020 % Medios auxiliares 42,73 0,85
Mano de obra 41,65
Materiales 1,08
R. obra y c. indirectos 0,85
Total partida 43,58
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Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y OCHO

13.002 Ud Col.y fij.de con.tipo mal.,con cor.y tope...
Colocacién y fijacion de contraventana tipo mallorquina,
con correas Yy topes, de hasta 3 m? de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con morte-
ro de cemento hidréfugo M-5.

0,001 m3®  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 0,11
1,629 h Oficial 12 construccion. 22,04 35,90
1,629 h Pedn ordinario construccion. 17,74 28,90
0,020 % Medios auxiliares 64,91 1,30
Mano de obra 64,80
Materiales 0,11
R. obra y c. indirectos 1,30
Total partida 66,21
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS CON
VEINTIUNA
13.003 m  Ape.de roz.en fab.de lad.hue.,con rozador...

Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con rozado-
ra eléctrica y carga manual de escombros sobre camién o

contenedor.
0,093 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,65
0,020 % Medios auxiliares 1,65 0,03
Mano de obra 1,65
R. obray c. indirectos 0,03
Total partida 1,68
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de UNA CON SESENTA'Y
OCHO
13.004 m? Ayu.de alb.e.,para instal Climati
Ayudas de albaiileria , para instalaciéon de climatizacion.
0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 0,12
0,022 h Oficial 22 construccion. 19,57 0,43
0,057 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,01
0,040 % Medios auxiliares 1,56 0,06
Mano de obra 1,44
Maquinaria 0,12
R. obray c. indirectos 0,06
Total partida 1,62
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de UNA CON SESENTA Y DOS
13.005 m? Ayu.de alb..,para instal elec..
Ayudas de albaiileria en edificio de vivienda unifamiliar,
para instalacion eléctrica.
0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 0,12
0,090 h Oficial 22 construccion. 19,57 1,76
0,226 h Pedn ordinario construccion. 17,74 4,01
0,040 % Medios auxiliares 5,89 0,24
Mano de obra 5,77
Maquinaria 0,12
R. obray c. indirectos 0,24
Total partida 6,13
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON TRECE
13.006 m? Ayu.de alb.para ins.de fontan...

Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para instala-
cion de fontaneria.
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0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,60 0,12
0,041 h Oficial 22 construccion. 19,57 0,80
0,101 h Pedn ordinario construccion. 17,74 1,79
0,040 % Medios auxiliares 2,71 0,11
Mano de obra 2,59
Maquinaria 0,12
R. obra y c. indirectos 0,11
Total partida 2,82
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON OCHENTA'Y DOS
13.007 UD Formacién bancadas para hogares de ladrillo
Formacién apoyos y bancadas para hogares , colocacion
parrillas y campana interior de chapa de acero, a base de
apyos de bloques de hormigén vibrado, con frontal de la-
drillo refractario, bloques revocados y enlucidos en caras
laterales, placas de hormigén armado de 10 cm. espesor
con frontal revocado y enlucido y cara superior revestida
de ladrillo refractario, guias soporte parillas , frontal reves-
tido de ladrillos refractarios de 11x22x4 cm., colocacion de
madera y angulos de acero y campana de chapa de acero,
en la parte interior de la chimenea, completamente termi-
nada segun detalle planos e indicaciones de la direccién
técnica. Parte superior lateral de la zona del hogar con en-
cimera colocada de granito gris pulido de 2 cm. espesor
(dos piezas de 1,10 x60 x2 cm) incluso suministro de las
mismas.
40,000 h Ofi.12 con. en trabajos de albaiileria. 22,04 881,60
40,000 h Pedn ord.con. en trabajos de albafiileria. 17,74 709,60
550,000 Ud Lad.cer.mac.de ela.mec.,para rev.,22x11x4. 0,60 330,00
0,231 m? Hor. HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 119,37 27,57
30,000 Ud Blo.de hor.tipo ita.,para rev.,col.gris,5... 0,43 12,90
1,500 m?  Enc.de gra.nac.,Gris Per.pul.,de 3 cm de ... 144,65 216,98
0,500 m?®*  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,... 115,24 57,62
0,030 %  Medios auxiliares 2.236,27 67,09
Mano de obra 1.591,20
Materiales 645,07
R. obra y c. indirectos 67,09
Total partida 2.303,36
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS
TRES
CON TREINTA'Y SEIS
13.008 u Recib fregadero 1 seno
Recibido de fregadero de un seno con escurridero lateral,
incluso sellado y limpieza.
1,000 h Oficial 12 construccion. 22,04 22,04
1,000 h Pedn ordinario construccion. 17,74 17,74
0,200 u Cartucho masilla polimr aceld 6,24 1,25
0,020 %  Medios auxiliares 41,03 0,82
Mano de obra 39,78
Materiales 1,25
R. obray c. indirectos 0,82
Total partida 41,85

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UNA CON
OCHENTAY CINCO
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Situacién:

C/ Santa Barbara n°12

07.09.2016 11/06129/16

07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 54
Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
Capitulo: 14 CARPINTERIA DE MADERA
14.001 Ud Car.ext.en mad.de pino teal.para bar.,para...
Carpinteria exterior en madera de pino tea , para ventana
practicable de dos hojas de 140x120 cm.
7,200 m Pre.,pino tea,70x35 mm,con ele.de fijaci... 1,81 13,03
7,200 m Tap.mac.,pino teal., 70x15 mm, para barnizar. 1,99 14,33
9,360 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavon. 0,02 0,19
4,000 Ud Iman de cierre reforzado. 0,29 1,16
2,000 Ud Tirador ventana/balconera de laton. 1,72 3,44
1,000 Ud Cre.por tab.para ven.y bal..Var.vis..Acab... 7,63 7,63
7,200 Ud Pernio de latén plano 80x52 mm. 0,64 4,61
1,680 m?  Car.ext.sin guia de per.,de mad.de pino ... 198,20 332,98
1,000 h Oficial 12 carpintero. 31,61 31,61
1,000 h Ayudante carpintero. 26,24 26,24
0,020 % Medios auxiliares 435,22 8,70
Mano de obra 57,85
Materiales 377,37
R. obray c. indirectos 8,70
Total partida 443,92
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS
CUARENTAY
TRES CON NOVENTA Y DOS
14.002 Ud Car.ext.en mad.de pino tea.para bar.,para...
Carpinteria exterior en madera de pino tea , para puerta vi-
driera practicable de una hoja de 100x210 cm.
7,840 m Pre.,pino tea,70x35 mm,con ele.de fijaci... 1,81 14,19
7,000 m Tap.mac.,pino teal., 70x15 mm, para barnizar. 1,99 13,93
22,390 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavon. 0,02 0,45
4,000 Ud Iman de cierre reforzado. 0,29 1,16
2,000 Ud Tirador ventana/balconera de laton. 1,72 3,44
1,000 Ud Cre.por tab.para ven.y bal..Var.vis..Acab... 7,63 7,63
17,220 Ud Pernio de latén plano 80x52 mm. 0,64 11,02
2,200 m?  Car.ext.sin guia de per.,de mad.de pino ... 198,20 436,04
1,989 h Oficial 12 carpintero. 31,61 62,87
1,989 h Ayudante carpintero. 26,24 52,19
0,020 % Medios auxiliares 602,92 12,06
Mano de obra 115,06
Materiales 487,86
R. obra y c. indirectos 12,06
Total partida 614,98
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEISCIENTAS CATORCE
CON
NOVENTA'Y OCHO
14.003 u Prta ent machombrada una cara
Puerta de madera de pino tea, machimbrada a una caras,
de 1 hoja ciega de 203x82.5x4,5cm, con precerco de pino
de 140x45mm, cerco de 140x30mm, tapajuntas de
80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de em-
butir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado, pe-
quefo material y ajuste final, segin NTE/PPM-8.
1,200 h Oficial 12 carpintero. 31,61 37,93
1,200 h Ayudante carpintero. 26,24 31,49
5,500 m Cerco madera pino tea 140x30mm 6,16 33,88
1,000 u Hoja machimbrada una cara de pino tea 243,00 243,00
11,000 m  Tpjnt pino tea80x15mm 1,98 21,78
3,000 u Pernio canto rectangular 95mm 0,46 1,38
1,000 u Crrdu pomo cil ll-libr lat 18,66 18,66
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Situacion:
C/ Santa Barbara n°12 07.09.2016 11/06129/16
07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 55
Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
1,000 u Cerradura embutir seg cil 60mm 73,20 73,20
0,030 %  Medios auxiliares 461,32 13,84
1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 140x45mm 31,46 31,46
Mano de obra 69,42
Materiales 391,90
Precios auxiliares 31,46
R. obra y c. indirectos 13,84
Total partida 506,62
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINIENTAS SEIS CON
SESENTA
Y DOS
14.004 Ud Con.mal.,ext.,de mad.de pino mel.para bar...
Contraventana mallorquina, exterior, de madera de pino
melis para barnizar, con dos hojas de lamas fijas, de
140x120 cm, colocada en ventana.
1,440 m?  Con.mal.for.por lam.fij.,de mad.de pino ... 271,88 391,51
1,000 Ud Acc.,her.de col.y ape.,tor.de ace.inoxida... 13,50 13,50
0,413 h Oficial 12 carpintero. 31,61 13,05
0,413 h Ayudante carpintero. 26,24 10,84
0,020 % Medios auxiliares 428,90 8,58
Mano de obra 23,89
Materiales 405,01
R. obray c. indirectos 8,58
Total partida 437,48
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA
Y
SIETE CON CUARENTA Y OCHO
14.005 Ud. Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. Colocado
Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. colocado en chi-
menea.
0,100 m*®* Mad.ase.de pino sil.(Pin.Syl.L.) con acab... 387,18 38,72
0,466 h Oficial 12 construccion. 22,04 10,27
0,466 h Ayudante construccion. 18,97 8,84
Mano de obra 19,11
Materiales 38,72
Total partida 57,83
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE CON
OCHENTA Y TRES
14.006 Ud Puerta vidriera prac.2h.asim. 145x210
Puerta en acceso adaptado, tipo vidriera de dos hojas asi-
metricas, medidas totales 145x210 (una de las hojas:90
cm.paso libre), madera de pino tea, herrajes recuperadios
de las vidrieras existentes, incluso desmontar las vidrieras
existentes, carga sobre camion y traslado a vertedero,
3,050 m?  Car.ext.sin guia de per.,de mad.de pino ... 198,20 604,51
2,300 h Oficial 12 carpintero. 31,61 72,70
2,300 h Ayudante carpintero. 26,24 60,35
0,020 % Medios auxiliares 737,56 14,75
Mano de obra 133,05
Materiales 604,51
R. obra y c. indirectos 14,75
Total partida 752,31
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA
Y

DOS CON TREINTA'Y UNA
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Situacién:
C/ Santa Barbara n°12 07.09.2016 11/06129/16
07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 56
Caodigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
Capitulo: 15 CERRAJERIA
15.001 m? Puerta tipo Reja met.com.por bas.de tubo cua.
Puerta tipo reja metalica compuesta por bastidor de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de
20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm
y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm, manecilla de
fundicion de aluminio y cerradura, montaje mediante reci-
bido en obra de fabrica.
3,330 m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 0,77 2,56
20,000 m Cua.de per.mac.de ace.lam.en cal.de 12x12... 0,97 19,40
0,008 m*®  Mor.de cem.CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y ... 108,42 0,87
1,000 Ud Cer.de emb.,fre.,acc.y tor.de ata.,para ... 17,28 17,28
1,000 Ud Jue.de man.y esc.lar.en el int.,en lat.ne... 10,04 10,04
0,160 kg Imp.SHOP-PRI.a base de res.pig.con oxi.de... 9,33 1,49
0,976 h Pedn ordinario construccion. 17,74 17,31
2,000 h Oficial 12 cerrajero. 29,49 58,98
2,000 h Ayudante cerrajero. 25,48 50,96
0,020 %  Medios auxiliares 178,89 3,58
Mano de obra 127,25
Materiales 51,64
R. obray c. indirectos 3,58
Total partida 182,47
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS
CON
CUARENTAY SIETE
15.002 ud Formacién de campana evacuacion de humos para
Formacion de campana de evacuacién de humos para chi-
menea hogar , con armazoén de soporte formada por perfi-
les L, T, tubo cuadrado y rectangular y pletinas y caja de
chapa de acero de 3 mm. espesor, segun detalle planos,
completamente colocada, incluso suministro y colocacion
de tres parrillas de cuadradillo macizo de 8/10 mm, com-
pletamente colocada en obra,
210,000 kg chapa acero 1,5a 10 mm esp. 1,25 262,50
120,000 kg perfil normal (diferentes formas) 1,07 128,40
6,260 m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 0,77 4,82
2,100 m Tubo cua.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 0,93 1,95
45,000 kg cuadradillo macizo de 8 y 10 mm 1,18 53,10
1,050 m Tubo rec.de per.hue.de ace.lam.en frio de... 1,05 1,10
28,000 h Oficial 12 cerrajero. 29,49 825,72
28,000 h Ayudante cerrajero. 25,48 713,44
4,000 h Pedn ordinario construccion. 17,74 70,96
0,020 %  Medios auxiliares 2.061,99 41,24
Mano de obra 1.610,12
Materiales 451,87
R. obray c. indirectos 41,24
Total partida 2.103,23

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO TRES CON

VEINTITRES
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Situacién:
C/ Santa Barbara n°12 07.09.2016 11/06129/16
07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 57
Cédigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
Capitulo: 16 FONTANERIA
16.001 m  Tub.para ins.int.de fon.,col.bajo tubo corr.
Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
bajo tubo corrugado de 63 mm., formada por tubo de polie-
tileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro ex-
terior, serie 5, PN=6 atm., completamente colocado y co-
nectado a la red existente de suministro agua potable,
1,000 Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,09 0,09
1,000 m  Tubo flexible PVC 63mm 2,15 2,15
1,000 m  Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 1,98 1,98
0,046 h Oficial 12 fontanero. 30,00 1,38
0,046 h Ayudante fontanero. 25,00 1,15
0,020 %  Medios auxiliares 6,75 0,14
Mano de obra 2,53
Materiales 4,22
R. obray c. indirectos 0,14
Total partida 6,89
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON OCHENTA Y
NUEVE
16.002 Ud Ins.int.de fon.para coc.con dot.para:freg...
Instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacion
para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fria y caliente.
8,100 Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,07 0,57
8,100 m Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 16 mm de ... 1,92 15,55
11,000 Ud Mat.aux.para mon.y suj.a la obra de las ... 0,09 0,99
11,000 m  Tubo de pol.ret.(PE-X),ser.5,de 20 mm de ... 2,34 25,74
2,000 Ud Val.de asi.,de bro.,de 20 mm de dia.,con ... 72,13 144,26
1,000 Ud Lla.de paso para lav.o lav.,para ros.,ser... 15,01 15,01
4,254 h Oficial 12 fontanero. 30,00 127,62
4,254 h Ayudante fontanero. 25,00 106,35
0,020 % Medios auxiliares 436,09 8,72
Mano de obra 233,97
Materiales 202,12
R. obray c. indirectos 8,72
Total partida 444,81
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS
CUARENTAY
CUATRO CON OCHENTA Y UNA
16.003 ml tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion
Tuberia de PVC de 40 mm para pequefia evacuacion, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeno material
0,500 h Oficial 12 fontanero. 30,00 15,00
1,250 ML tuberia PVC 40 mm serie "B" 1,63 2,04
0,050 % Medios auxiliares 17,04 0,85
Mano de obra 15,00
Materiales 2,04
R. obra y c. indirectos 0,85
Total partida 17,89
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECISIETE CON OCHENTA
Y

NUEVE
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE =W - D’ARQUITECTES
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Situacion:
o/ Santa Bérbara n°12 07.09.2016 11/06129/16
07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 58
Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
Capitulo: 17 ELECTRICIDAD
17.001 m  Der.ind.mon.fija en sup..,formada...

Derivacion desde cuadro general existente, monofasica ,
formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G16 mm?, siendo su tensidn asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, de
40 mm de diametro incluso un magnetotermico de protec-
cion de 40 A/ 2polos

1,000 m Tubo rig.de PVC,enc.,cur.en cal.,de color... 3,00 3,00
3,000 m Cab.uni.ES07Z1-K (AS),no pro.de la lla.,... 3,75 11,25
1,000 m Con.de cob.de 1,5 mm? de sec.,para hilo ... 0,12 0,12
0,200 Ud Mat. auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 0,28
0,100 Ud Int.aut.mag.,con 6 kA de pod.de cor.,de 4... 48,22 4,82
0,076 h Oficial 12 electricista. 30,00 2,28
0,074 h Ayudante electricista. 25,00 1,85
0,020 % Medios auxiliares 23,60 0,47
Mano de obra 413
Materiales 19,47
R. obray c. indirectos 0,47
Total partida 24,07
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO CON CERO
SIETE
17.002 Ud Cua.elé.de 9méd.pro.por 1 dis.de conexi...
Sub-Cuadro eléctrico de 9 elementos , en armario doble
aislamiento de 24 modulos con puerta y llave, con 1 inte-
rruptor automatico magnetotérmicos ( 1 de 40 A/ 2polos de
curva C), 2 interruptores diferenciales de 40 A/30
mA/2polos, 2 magnetotermics 10A 2 polos , 2 magnetde
16 A/2polos, 1 magnetotermic de 20A/2polos, e y de un
colector de tierra, para ampliacioén local, equipado con: 1
lavavajillas.
1,000 Ud Caja con pue.opa.,para alo.de cua.eléctri... 177,11 177,11
1,000 Ud Int.aut.mag.,con 6 kA de pod.de cor.,de 4... 48,22 48,22
2,000 Ud Int.dif.ins.,2P/40A/30mA,de 2 méd.,inclus... 72,37 144,74
2,000 Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 13,99 27,98
2,000 Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 15,18 30,36
1,000 Ud Int.aut.mag.,con 4,5 kA de pod.de cor.,de... 16,88 16,88
1,000 Ud Col.de tie.de 450 mm de anc.,equ.con 40 ... 28,75 28,75
3,354 h Oficial 12 electricista. 30,00 100,62
0,020 %  Medios auxiliares 574,66 11,49
Mano de obra 100,62
Materiales 474,04
R. obray c. indirectos 11,49
Total partida 586,15
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y
SEIS
CON QUINCE
17.003 u puesta a tierra 25 ml cable cu
Puesta a tierra con 25 ml. de conductor de cobre desnudo,
caja secc.adora de tierra y pica de 2.00 m.
3,000 h Oficial 12 electricista. 30,00 90,00
3,000 h Ayudante electricista. 25,00 75,00
26,000 ML conductor de cobre desnudo de 35 5,93 154,18
1,000 u caja secc.adora de tierra 24,24 24,24
1,000 u pica toma de tierra de 2.00 m 25,15 25,15
0,041 % Medios auxiliares 368,57 15,11

Mano de obra 165,00
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Situacion:
C/ Santa Barbara n°12 07.09.2016 11/06129/16
07520 Petra —llles Balears- Se ge llat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN -arquitecte-
¢/ Rubén Dario n°7, 07360 Lloseta -llles Balears- ACB1346D51E48792BF31F09693C45D630DFD143D
Tel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es pres. 59
Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
Materiales 203,57
R. obra y c. indirectos 15,11
Total partida 383,68
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y
TRES
CON SESENTA Y OCHO
17.004 u punto de luz simple, con parte p
Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor
y mecanismos, completo e instalado
6,000 ml  tubo aislante normal diametro 13 1,57 9,42
18,000 ml  conductor aislado 750 vde 1,5 m 1,65 29,70
1,000 u interruptor unipolar con placa 18,23 18,23
0,027 % Medios auxiliares 57,35 1,55
Materiales 57,35
R. obray c. indirectos 1,55
Total partida 58,90
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA'Y OCHO CON
NOVENTA
17.005 u punto de luz conmutado, con par
Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo con-
ductor y mecanismos, completo e instalado
10,000 ml  tubo aislante normal diametro 13 1,57 15,70
20,000 ml  conductor aislado 750 vde 1,5 m 1,65 33,00
2,000 u conmutador con placa 20,50 41,00
0,028 % Medios auxiliares 89,70 2,51
Materiales 89,70
R. obray c. indirectos 2,51
Total partida 92,21
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA'Y DOS CON
VEINTIUNA
17.006 Ud Base de enc.de 16 A 2P+T,emp.,gama basica...
Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama basica,
de color blanco con embellecedor de color blanco.
1,000 Ud Caja uni.enl.para mur.o tab. de fabrica. 0,75 0,75
1,000 Ud Base de enc.de 16 A 2P+T,para emp.,gama ... 4,37 4,37
0,228 h Oficial 12 electricista. 30,00 6,84
0,020 % Medios auxiliares 11,96 0,24
Mano de obra 6,84
Materiales 5,12
R. obra y c. indirectos 0,24
Total partida 12,20
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON VEINTE
17.007 u Toma corriente emp nor 25A
Toma de corriente doméstica de calidad media para insta-
laciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanis-
mo completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente ins-
talada con cable de cobre monofasico con un aislamiento
de tensiéon nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 6 mmz2 de seccion, bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de 25 mm de diametro, conecta-
da y en correcto estado de funcionamiento, segun el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
0,080 h Oficial 22 construccion 18,72 1,50
0,450 h Oficial 12 electricista. 30,00 13,50
0,450 h Ayudante electricista. 25,00 11,25
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Caodigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
1,000 u Toma corriente emp 25A 17,01 17,01
1,000 u Marco emp 1 elem cld media 1,18 1,18
18,000 m  Cable Cu rigido 450/750V 1x6 1,90 34,20
6,000 m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,22 7,32
0,020 % Medios auxiliares 85,96 1,72
Mano de obra 26,25
Materiales 59,71
R. obray c. indirectos 1,72
Total partida 87,68
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE CON
SESENTAY OCHO
17.008 Ud Lum.de eme.,para ado.a par.,con tubo line...
Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes.
1,000 Ud Lum.de eme.,con tubo lin.flu.,6 W - G5,fl... 39,12 39,12
0,227 h Oficial 12 electricista. 30,00 6,81
0,227 h Ayudante electricista. 25,00 5,68
0,020 % Medios auxiliares 51,61 1,03
Mano de obra 12,49
Materiales 39,12
R. obray c. indirectos 1,03
Total partida 52,64
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS CON
SESENTA'Y CUATRO
17.009 u Aplique estn par/tch flu 1x26W
Aplique estanco para adosar a la pared o techo con es-
tructura de termoplastico reforzado con fibra de vidrio y re-
flector opal de policarbonato, grado de proteccién IP-65,
con lampara/s fluorescente/s compacta/s de potencia 1x26
W y equipo de encendido electromagnético, incluido acce-
sorios para su anclaje, segun el Reglamento Electrotécni-
co de Baja Tension 2002.
Total partida 53,27
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES CON
VEINTISIETE
17.010 u Rgtl flu estn 2x36W encd electrn
Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio y difusor acrilico, para fija-
cién a techo o montaje suspendido, con ldmparal/s
fluorescente/s de 2x36 W y equipo de encendido electro-
magnético, incluido anclajes de fijacién a techo, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Total partida 53,22
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES CON
VEINTIDOS
17.011 u Pan flu s 4x18W encd electrn

Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones
670x670 mm, carcasa de chapa de acero prelacado en
blanco, sistema 6ptico panteado en aluminio mate con la-
mas tridimensionales, lamparas fluorescentes de 4x18 W'y
equipo de encendido electromagnético, incluido acceso-
rios para su anclaje, segun el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension 2002.

Total partida 126,07
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Caodigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS CON CERO SIETE

Capitulo: 18

18.001

1,006
0,580
1,000
0,665
0,665
0,020

ACRISTALAMIENTOS

Dob.acr.de seg.(lam.),4+4/6/4,con cal.y ...
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/6/4, con
calzos y sellado continuo.

Dob.acr.de seg.(lam.),con.for.por vid.ext... 44,62
Car.de sil.sin.inc.de 310 ml (rendimiento... 2,27
Mat. auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,18
Oficial 12 cristalero. 21,58
Ayudante cristalero. 19,26
Medios auxiliares 74,55
Mano de obra
Materiales

44,89
1,32
1,18

14,35

12,81
1,49

R. obray c. indirectos

Total partida

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS CON CERO CUATRO

Capitulo: 19

19.001

0,281
0,150
0,356
0,356
0,020

mZ

e > — —

(]

PINTURA

Esm.sin.,col.a ele.,aca.for.mate,sob.supe...

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre
superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-
jarla exenta de grasas, dos manos de imprimacioén, con un
espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acabado con es-
malte sintético, con un espesor minimo de pelicula seca
de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m?).

Imp.de sec.rap.,for.con res.alg.modificad... 4,50
Esm.sin.para int.,aca.for.mate,a base de ... 15,73
Oficial 12 pintor. 22,04
Ayudante pintor. 18,97
Medios auxiliares 18,22
Mano de obra
Materiales

1,26
2,36
7,85
6,75
0,36

R. obray c. indirectos

Total partida

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO

19.002

0,200
0,050
0,100
1,300
0,174
0,174
0,020

mZ

Imp.int.de jar.,rea.med.rev.con.ela.imper...
Impermeabilizacion interior de jardinera, realizada median-
te revestimiento continuo elastico impermeabilizante a ba-
se de poliuretano, color gris, con un rendimiento de 1,3
kg/m?, armado y reforzado de puntos singulares con geo-
textil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotropica a
base de poliuretano liquido, aplicado a rodillo en dos ma-
nos, sobre imprimacién epoxi de dos componentes en ba-
se acuosa, previamente aplicada sobre la superficie sopor-
te de hormigén o mortero de cemento

Imp.epo.de dos com.en base acu., incolora. 27,83
Geo.no tej.de fib.de pol.,de 90 g/m? de ... 5,73
Mas.tix.a base de pol. liquido, color gris. 15,28
Rev.con.ela.imp.a base de pol., color gris. 22,27
Ofi.12 apl. de productos impermeabilizantes. 22,04
Ayu.apl. de productos impermeabilizantes. 18,97
Medios auxiliares 43,47

Mano de obra
Materiales

5,57
0,29
1,53
28,95
3,83
3,30
0,87

27,16
47,39
1,49

76,04

14,60
3,62
0,36

18,58

7,13
36,34
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Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
R. obray c. indirectos 0,87
Total partida 44,34

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO CON
TREINTA'Y CUATRO

19.003 m? Rev.dec.de fac.con pin.pla.lisa,para la ...
Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plastica
lisa, para la realizacion de la capa de acabado en revesti-
mientos continuos bicapa; limpieza vy lijado previo del so-
porte de mortero industrial, en buen estado de conserva-
cion, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).

0,200 | Pin.aut.,a base de res.de Pli.y disolvent... 8,09 1,62
0,200 | Pin.pla.para ext.,a base de un copolimero... 6,75 1,35
0,233 h Oficial 12 pintor. 22,04 5,14
0,233 h Ayudante pintor. 18,97 4,42
0,020 %  Medios auxiliares 12,53 0,25
Mano de obra 9,56
Materiales 2,97
R. obray c. indirectos 0,25
Total partida 12,78
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOCE CON SETENTAY
OCHO
19.004 m? Pin.pla.con tex.lisa,col.bla.,aca.mate,so...
Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado ma-
te, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 I/m? cada mano).
0,180 | Emu.acr.acu.,como fij.de sup.,inc.,acabad... 7,28 1,31
0,250 | Pin.pla.para int.,en dis.acu.,lav.,tipo ... 4,15 1,04
0,175 h Oficial 12 pintor. 22,04 3,86
0,210 h Ayudante pintor. 18,97 3,98
0,020 % Medios auxiliares 10,19 0,20
Mano de obra 7,84
Materiales 2,35
R. obray c. indirectos 0,20
Total partida 10,39
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIEZ CON TREINTA'Y
NUEVE
19.005 m2 tratamiento sintetico poro abiertoo satinado
Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de
secado y brochabilidad, de gran durabilidad, elastico, re-
sistente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado sati-
nado, transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino,
mano de fondo con tratamiento a poro abierto mezclado
con productos de conservacion de la madera si se requie-
re lijado fino y dos manos de acabado con lacado sintéti-
co, aplicado con brocha, segun NTE/RPP-43, de aplica-
cion en paramentos verticales.
0,350 h Oficial 12 pintura 21,08 7,38
0,083 | Barniz sint satinado trans 8,06 0,67
0,077 | Trat madera fungicida trans 9,13 0,70
0,020 % Medios auxiliares 8,75 0,18
Mano de obra 7,38
Materiales 1,37
R. obra y c. indirectos 0,18

Total partida 8,93
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Caodigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHO CON NOVENTA Y TRES

Capitulo: 20 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO

20.001 Ud Ens.sob.una mue.de bar.de ace.cor.de cada...
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado
de cada diametro, con determinacion de caracteristicas

mecanicas.
1,000 Ud Ens.para det.las sig.car.mec.:el lim.elas... 51,21 51,21
0,020 % Medios auxiliares 51,21 1,02
Materiales 51,21
R. obray c. indirectos 1,02
Total partida 52,23
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCUENTA'Y DOS CON
VEINTITRES
20.002 Ud Ens.sob.una mue.de bar.de ace.cor.de un ...
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado
de un mismo lote, con determinacion de: seccion media
equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.
1,000 Ud Ens.para det.la sec.med.equ.sob.una muest... 31,64 31,64
1,000 Ud Ens.para det.las car.geo.del cor.sob.una ... 46,73 46,73
1,000 Ud Ens.para det.la pre.o aus.de gri.mediante... 20,07 20,07
0,020 %  Medios auxiliares 98,44 1,97
Materiales 98,44
R. obray c. indirectos 1,97
Total partida 100,41
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIEN CON CUARENTA Y
UNA
20.003 Ud Ens.sob.una mue.de hor.con det.de:consist...
Ensayo sobre una muestra de hormigdn con determina-
cion de: consistencia del hormigén fresco mediante el mé-
todo de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
caracteristica a compresién del hormigdn endurecido con
fabricacién de cinco probetas, curado, refrentado y rotura
a compresion.
1,000 Ud Ens.para det.la con.del hor.fre.med.el mé... 73,12 73,12
0,020 % Medios auxiliares 73,12 1,46
Materiales 73,12
R. obray c. indirectos 1,46
Total partida 74,58
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO CON
CINCUENTAY OCHO
20.004 Ud Pru.de ser.para com.la est.de una cubiert...
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de
una cubierta plana de hasta 50 m? de superficie mediante
inundacion.
1,000 Ud Pru.de ser.para com.la est.de una cubiert... 125,09 125,09
0,020 % Medios auxiliares 125,09 2,50
Materiales 125,09
R. obray c. indirectos 2,50
Total partida 127,59

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE CON
CINCUENTA Y NUEVE
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Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
Capitulo: 21 SEGURIDAD Y SALUD
21.001 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
0,100 Ud Cas.con.gol.,EPI de cat.ll,seg.EN 812,cum... 2,16 0,22
0,020 % Medios auxiliares 0,22
Materiales 0,22
Total partida 0,22
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON VEINTIDOS
21.002 Ud Gaf.de pro.con mon.uni.,de uso bas.,amort...
Gafas de proteccién con montura universal, de uso basico,
amortizable en 5 usos.
0,200 Ud Gaf.de pro.con mon.uni.,de uso bas.,EPI ... 12,12 2,42
0,020 % Medios auxiliares 2,42 0,05
Materiales 2,42
R. obray c. indirectos 0,05
Total partida 2,47
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CUARENTA'Y
SIETE
21.003 Ud Par de gua.con.rie.mec.,amo. en 4 usos.
Par de guantes contra riesgos mecanicos, amortizable en
4 usos.
0,250 Ud Par de gua.con.rie.mec.,EPI de cat.ll,seg... 12,52 3,13
0,020 %  Medios auxiliares 3,13 0,06
Materiales 3,13
R. obray c. indirectos 0,06
Total partida 3,19
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRES CON DIECINUEVE
21.004 Ud Par de gua.para tra.elé.de baja ten.,amor...
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension,
amortizable en 4 usos.
0,250 Ud Par de gua.para tra.elé.de baja ten.,EPI ... 38,97 9,74
0,020 % Medios auxiliares 9,74 0,19
Materiales 9,74
R. obray c. indirectos 0,19
Total partida 9,93
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NUEVE CON NOVENTA Y
TRES
21.005 Ud Pro.de man.para pun., amortizable en 4 usos.
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
0,250 Ud Pro.de man.para pun.,EPI de cat.l,seg.UNE... 3,09 0,77
0,020 % Medios auxiliares 0,77 0,02
Materiales 0,77
R. obray c. indirectos 0,02
Total partida 0,79
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON SETENTAY
NUEVE
21.006 Ud Jue.de ore.,est.,con ate.acu.de 15 dB,amo...
Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de
15 dB, amortizable en 10 usos.
0,100 Ud Jue.de ore.,est.,con ate.acu.de 15 dB,EPI... 9,29 0,93
0,020 % Medios auxiliares 0,93 0,02
Materiales 0,93
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Cédigo Cantidad Ud _ Descripcion Precio Subtotal Importe
R. obray c. indirectos 0,02
Total partida 0,95
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON NOVENTA'Y
CINCO
21.007 Ud Par de bot.baj.de seg.,con res.al desliza...
Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al desli-
zamiento, con cédigo de designacion SB, amortizable en 2
usos.
0,500 Ud Par de bot.baj.de seg.,con pun.resistente... 38,39 19,20
0,020 %  Medios auxiliares 19,20 0,38
Materiales 19,20
R. obray c. indirectos 0,38
Total partida 19,58
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE CON
CINCUENTAY
OCHO
21.008 Ud Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
0,200 Ud Mono de pro.,EPI de cat.l,seg.UNE-EN 340,... 36,38 7,28
0,020 %  Medios auxiliares 7,28 0,15
Materiales 7,28
R. obray c. indirectos 0,15
Total partida 7,43
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON CUARENTA Y
TRES
21.009 Ud Bol.por., amortizable en 10 usos.
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
0,100 Ud Bol.por.,EPI de cat.ll,seg.UNE-EN 340,cum... 22,54 2,25
0,020 % Medios auxiliares 2,25 0,05
Materiales 2,25
R. obray c. indirectos 0,05
Total partida 2,30
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON TREINTA
21.010 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.
Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.
0,250 Ud Parde rod.con la par.del.ela.y con espon... 11,73 2,93
0,020 % Medios auxiliares 2,93 0,06
Materiales 2,93
R. obray c. indirectos 0,06
Total partida 2,99
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON NOVENTA Y
NUEVE
21.011 Ud Mas.aut.con.par.,FFP1,con val.de exhalaci...
Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvu-
la de exhalacion, amortizable en 1 uso.
1,000 Ud Mas.aut.con.par.,FFP1,con val.de exhalaci... 2,69 2,69
0,020 % Medios auxiliares 2,69 0,05
Materiales 2,69
R. obray c. indirectos 0,05
Total partida 2,74

CUATRO

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON SETENTA'Y
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21.012 Ud Tap.pro.tipo seta,de col.rojo,para protec...
Tapodn protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro, amorti-
zable en 3 usos.
0,333 Ud Tap.pro.tipo seta,de col.rojo,para protec... 0,08 0,03
0,012 h Pedn ordinario construccion. 17,74 0,21
0,020 %  Medios auxiliares 0,24
Mano de obra 0,21
Materiales 0,03
Total partida 0,24
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON VEINTICUATRO
21.013 m  Val.pea.de hie.,de 1,10x2,50 m,amortizabl...
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en
20 usos, para delimitacién provisional de zona de obras.
0,020 Ud Val.pea.de hie.,de 1,10x2,50 m,col.amaril... 32,81 0,66
0,050 Ud Tubo ref.de PVC,col.nar.,para mej.la visi... 1,88 0,09
0,116 h Pedn ordinario construccion. 17,74 2,06
0,020 % Medios auxiliares 2,81 0,06
Mano de obra 2,06
Materiales 0,75
R. obray c. indirectos 0,06
Total partida 2,87
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON OCHENTA'Y
SIETE
21.014 Ud Car.gen.ind.de rie.,de PVC ser.,de 990x67...
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
0,333 Ud Car.gen.ind.de rie.,de PVC ser.,de 990x67... 10,08 3,36
6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18
0,232 h Pedn ordinario construccion. 17,74 412
0,020 %  Medios auxiliares 7,66 0,15
Mano de obra 4,12
Materiales 3,54
R. obray c. indirectos 0,15
Total partida 7,81
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON OCHENTA Y
UNA
21.015 Ud Sei.de adv.,de PVC ser.,de 297x210 mm,con...
Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
0,333 Ud Seif.de adv.,de PVC ser.,de 297x210 mm,con... 2,86 0,95
4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12
0,174 h Pedn ordinario construccion. 17,74 3,09
0,020 % Medios auxiliares 4,16 0,08
Mano de obra 3,09
Materiales 1,07
R. obray c. indirectos 0,08
Total partida 4,24
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUATRO CON
VEINTICUATRO
21.016 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Botiquin de urgencia en caseta de obra.
1,000 Ud Bot.de urg.pro.de des.y ant.aut.,gas.esté... 90,16 90,16
0,230 h Pedn ordinario construccion. 17,74 4,08
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Cédigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
0,020 %  Medios auxiliares 94,24 1,88
Mano de obra 4,08
Materiales 90,16
R. obray c. indirectos 1,88
Total partida 96,12
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS CON
DOCE
21.017 Ud Alqg.,dur.30 dias nat.,de and.tub.normaliz...
Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 5m de altura ma-
xima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con tram-
pilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y baran-
dilla delantera con una barra; para la ejecucion de fachada
de 60 m?, con elementos constructivos (balcones, corni-
sas, galerias, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del
50% de su perimetro y que sobresalen mas de 30 cm del
plano de fachada.
1,000 Ud Rev.men.de and.tub.nor..tipo multidirecci... 109,13 109,13
1.500,000 Ud Alg.dia.de m? de and.tub.nor.,tipo multid... 0,13 195,00
0,020 %  Medios auxiliares 304,13 6,08
Maquinaria 195,00
Materiales 109,13
R. obray c. indirectos 6,08
Total partida 310,21
Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ CON
VEINTIUNA
21.018 Ud Mon.y des.de and.tub.nor.,tipo multidirec...
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, ti-
po multidireccional, hasta 10 m de altura maxima de traba-
jo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecucion de fa-
chada de 60 m?, con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerias, etc.) dispuestos en un porcentaje me-
nor del 50% de su perimetro y que sobresalen mas de 30
cm del plano de fachada, considerando una distancia ma-
xima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales
y el punto mas alejado del montaje.
55,000 Ud Rep.,por m?,de mon.de and.tub.normalizado... 5,89 323,95
55,000 Ud Rep.,por m?,de des.de and.tub.normalizado... 3,93 216,15
0,020 %  Medios auxiliares 540,10 10,80
Maquinaria 540,10
R. obra y c. indirectos 10,80
Total partida 550,90

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA CON NOVENTA
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N.° Orden

Descripcion

2.2.3. PRESUPUESTO DE EJECUCION

01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

m3

m2

m2

m2

m2

m2

ud

DEMOLICIONES

Arranque de cobertura de teja ceramica curva y elementos de fija-
cion, incluso alero formado por doble teja invertida, colocada con
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 25%, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Demolicion completa de cubierta plana transitable, no ventilada,
compuesta por capa de formacion de pendientes de 10 cm de espe-
sor medio, capas de mortero de cemento de regularizacion y protec-
cion, impermeabilizacién y capas separadoras, y pavimento cerami-
co, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.

Demolicion de forjado inclinada de viguetas pretensadas y entrevi-
gado de bovedilla plana ceramica o de hormigén, con martillo neu-
matico , y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Demolicién de cornisa de hormigén armado, con medios manuales,
martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor.

Demolicion de pavimento continuo de hormigén en masa de 10 cm
de espesor, con martillo neumatico, y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Demolicion de pavimento exterior de losas de piedra caliza despie-
ce irregular, con martillo neumatico, y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor o acopio para posterior aprovechamien-
to.

Demolicion de pavimento existente en el interior o exterior del edifi-
cio, de baldosas ceramicas, terrazo o de hormigén cepillado, y pica-
do del material de agarre y solera base, con medios manuales y ayu-
da de martillo neumatico manual y carga manual de escombros so-
bre camién o contenedor.(Zona paso instalaciones evacuacion y
agua potable)

Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de agarre,
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camién
o contenedor.

Demoliciéon de pavimento existente en el interior del edificio, de bal-
dosas de terrazo, y picado del material de agarre, con medios ma-
nuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento verti-
cal interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Demolicién de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica
revestida, formada por bloque de hormigén de 20 cm de espesor,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de
pared, de 50 kg de peso maximo, y soportes de fijaciéon, con medios
manuales con aopio de las mismas para posterior recolocacion y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Medicién

12,04

12,16

12,04

0,28

24,65

7,95

4,88

7,00

16,08

38,75

17,82

3,00

Precio

12,81

23,56

19,66

334,70

6,64

5,57

13,88

1,23

11,39

10,21

9,65

94,36

Importe

154,23

286,49

236,71

93,72

163,68

44,28

67,73

8,61

183,15

395,64

171,96

283,08
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N.° Orden Descripcion Medicion Precio Importe
01.13 Ud Desmontaje de caldera de gasoleo, deposito e instalacion de cuarto 1,00 236,85 236,85
calderas calefaccion, incluso carga sobre camion y traslado a alma-
cén o a vertedero.
01.14 Ud. Desmontaje de puertas y ventanas, incluso arranque de cercos y ta- 3,00 28,41 85,23
pajuntas con acopio de elementos aprovechables y carga sobre ca-
mion o contenedor para su transporte a vertedero.
01.15 Ud Arranque de persianas, incluso acopio de elementos aprovechables 3,00 7,24 21,72
y carga sobre camion o contenedor.
01.16 m Levantado de barandilla metélica recta, de 100 cm de altura, situada 12,50 8,59 107,38
en balcon o terraza de fachada y recibida en obra de fabrica, con
medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor.
Total capitulo 01. 2.540,46
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 ud Destaconado de base tronco palmera, con empleo de pequefa ma- 2,00 81,68 163,36
quinaria manual incluso carga de restos sobre contenedor.
02.02 m?* Excavacion a cielo abierto con mini excavadora en suelo terreno 33,68 38,33 1.290,95
compacto, capa de 25/30 cm. cm espesor, medio retirada de los es-
combros excavados del interior de la obra y carga sobre contene-
dor.
02.03 m3 Excavacién en zanjas riostras y pozos zapatas en terreno compac- 18,01 37,42 673,93
to, retirada de los escombros excavados del interior de la obra y
carga sobre contenedor.
02.04 m3 Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo compacto, con 6,84 39,62 271,00
medios manuales y ayuda demartillo neumatico , retirada o acopio
de los materiales excavados y carga a camion o contenedor de tie-
rras sobrantes..
02.05 m2 Refino manual de tierras en cimentaciones y taludes. 30,00 9,21 276,30
02.06 m? Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 5,32 26,79 142,52
mm, y compactacién al 95% del Proctor Modificado mediante equi-
po manual con pisén vibrante.
Total capitulo 02. 2.818,06
03 HORMIGONES
03.01 m? Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y 30,00 12,20 366,00
vertido desde camién, de 10 cm de espesor.
03.02 m? Viga de atadoo centradora de hormigén armado, realizada con hor- 8,90 198,53 1.766,92
migdén HA-25/B/20/Ila fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 60 kg/m>.
03.03 m? Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormi- 6,11 205,21 1.253,83
gon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 50 kg/m3.
03.04 m? Pilar rectangular o cuadrado de hormigdon armado, realizado con 3,13 494,41 1.547,50

hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 120 kg/m?; montaje y des-
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N.° Orden

03.05

03.06

03.07

04

04.01

04.02

05

05.01

05.02

m3

m3

m2

m2

Descripcion Medicion

montaje del sistema de encofrado de chapas metalicas reutilizables,
hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de seccién media.

Viga descolgada de hormigén armado, realizada con hormigén
HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 150 kg/m?; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altu-
ra libre.

Viga plana de hormigén armado, realizada con hormigén
HA-25/B/20/1la fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 150 kg/m?; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altu-
ra libre.

Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con
hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia 105 kg/m?; montaje y des-
montaje del sistema de encofrado de madera.

Total capitulo 03.
FORJADOS

Forjado unidireccional de hormigdén armado con vigueta vista, hori-
zontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 16 cm, realizado

con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cu-
bilote, volumen total de hormigén 0,058 m3*m?, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD con una cuantia total de 2 kg/m?, sobre sistema de
encofrado parcial; vigueta tablon, lisa; bovedilla mallorquina plana

de material ceramico, 60x23x3,5 cm; malla electrosoldada ME 15x15
@ 5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion. Sin in-
cluir repercusioén de pilares ni de vigas.

Forjado unidireccional de hormigdon armado, horizontal, altura libre

de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, realizado con hormigén
HA-25/B/20/Ila fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de hormigdén 0,104 m3*/m?, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD con
una cuantia total de 2 kg/m?, sobre sistema de encofrado parcial;
semivigueta armada con zapatilla de hormigén; bovedilla de hormi-
gon modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; ma-
lla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresion. Sin incluir repercusién de pilares ni de
vigas.MEDICION DESCONTANDO ANCHOS JACENAS Y ZUNCHOS

Total capitulo 04.
CUBIERTAS

Cobertura de tejas ceramicas, con una pendiente media del 25%,
formada por teja ceramica curva, perfil arabe, 50x22 cm, normal, re-
cibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de regulariza-
cion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor; formacion de
pendientes con forjado de hormigén o tablero ceramico (no incluida
en este precio).

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo inverti-
da, pendiente del 1% al 5%, para trafico peatonal privado, compues-
ta de: formacion de pendientes: hormigoén celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resis-
tencia a compresién mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de
10 cm; capa separadora bajo impermeabilizacion: geotextil de fibras

0,98

4,78

0,20

23,60

28,88

24,60

49,50

Precio

444,48

402,91

612,04

96,49

60,06

72,02

102,60

Importe

435,59

1.925,91

122,41

7.418,16

2.277,16

1.734,53

4.011,69

1.771,69

5.078,70
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N.° Orden

05.03

05.04

06

06.01

06.02

06.03

07

07.01

07.02

07.03

08

08.01

m2

m2

ud

m2

Descripcion

de poliéster (300 g/m?); impermeabilizacion monocapa no adherida:
lamina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,2 mm de es-
pesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, fijada en solapes y
bordes mediante soldadura termoplastica; capa separadora bajo
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (300 g/m?); aislamiento
térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resis-
tencia a compresion >= 300 kPa; capa separadora bajo proteccion:
geotextil de fibras de poliéster (200 g/m?); capa de proteccion: bal-
dosas de gres rustico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con
adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularizacion
de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida,
CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

Junta de dilatacion premoldeada de masilla asfaltica de 25 mm
puesta en obra

Canalon circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65
mm de espesor y recorte de baquetén.

Total capitulo 05.

FABRICAS Y TABIQUES

Muro de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque de hormi-
gon tipo italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoria |, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento M-7,5.

Hoja de transdosado interior de 8 cm de espesor de fabrica, de la-
drillo ceramico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 cm, re-
cibida con mortero de cemento M-5.

Tabique de 5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble Super 5, para revestir, 33x19x5 cm, recibida con mortero de
cemento M-5, en formacién chimenea y sombrerete.

Total capitulo 06.

RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro
exterior., incluso conexién a red evacuacion existente

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta
frecuencia, de @ 80 mm, espesor 0,65 mm.

Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm,
con marco y tapa de fundicién, para conexion red existente evacua-
cion residuales

Total capitulo 07.

REVOCOS Y ENLUCIDOS

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de ce-
mento M-5, previa colocacidon de malla antialcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado, previa aplicacion de una prime-

Medicién

35,30

8,35

84,15

42,76

9,21

38,00

6,75

1,00

165,23

Precio

10,17

29,63

31,66

19,14

15,75

22,52

19,04

117,65

34,96

Importe

359,00

247,41

7.456,80

2.664,19

818,43

145,06

3.627,68

855,76

128,52

117,65

1.101,93

5.776,44
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N.° Orden

08.02

08.03

08.04

08.05

09

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

Descripcion

ra capa de mortero de agarre sobre el paramento.

Guarnecido de yeso de construccidon B1 a buena vista, sobre para-
mento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla
antialcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso
de aplicacion en capa fina C6, sin guardavivos.

Guarnecido de yeso de construccion B1 a buena vista, sobre para-
mento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacién de malla
antialcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso
de aplicacion en capa fina C6, con guardavivos.

Guardavivos de plastico

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a
un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5, previa coloca-
cion de malla antialcalis en cambios de material. (PARAMENTOS
VERTICALES A ALICATAR hasta una altura de 2,10 m. ).

Total capitulo 08.

SOLADOS Y ALICATADOS

Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, RESBALICIDAD
CLASE 2 (Resistencia al deslizamiento 15 < Rd<= 35) , de 40x40 cm,
, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interio-
res, , color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida,

CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)

Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, estilo rustico,
acabado mate, color beig, 40x40 cm y 10 mm de espesor, para uso
interior, con , RESBALICIDAD CLASE 2 (Resistencia al deslizamien-
to 156 < Rd<= 35) ,segun CTE, recibidas con adhesivo cementoso
normal, C1, gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L,

1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.(PRECIO BALDOSAS: 22€/M2)

Solado de baldosa de terrazo para exteriores, acabado bajorrelieve
sin pulir, resistencia a flexion T, carga de rotura 4, resistencia al
desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso en exteriores
,RESBALICIDAD CLASE 3 (Resistencia al deslizamiento Rd> 35) ,,
colocada a pique de maceta con mortero.(PRECIO BALDOSAS:
12€/M2)

Alicatado con azulejo liso,color blanco, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m?, co-
locado sobre una superficie soporte de fabrica en paramentos inte-
riores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separacién en-
tre 1,5y 3 mm); con cantoneras de PVC.

Rodapié ceramico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ningu-
na caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

Encuentro entre paramentos verticales alicatados y entre solados y
alicatados formado por piezas ceramica vidriada blanca forma con-
cava de 5x20 cm.

Medicién

32,00

74,91

20,00

23,52

43,18

17,50

52,80

24,64

25,00

24,40

Precio

14,49

12,84

5,93

21,01

53,93

39,60

30,98

28,73

10,57

17,03

Importe

463,68

961,84

118,60

494,16

7.814,72

2.328,70

693,00

1.635,74

707,91

264,25

415,53
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Total capitulo 09. 6.045,13
10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL
10.01 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de marmol 5,80 26,57 154,11
Gris Mallorca, de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor.
10.02 m Fiola de marés de Santanyi, hasta 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm 1,50 32,58 48,87
de anchura y 3 cm de espesor.
10.03 m Coronacién de muro realizada con marés de Santany de 30 cm de 25,60 52,98 1.356,29
ancho y 3 cm de espesor, con doble goteroén, recibido con mortero
de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco,
eliminacion de restos, limpieza y sellado entre piezas.
10.04 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, en tres tramos: uno 1,00 1.152,53 1.152,53
de 210 cm de longitud y 60 cm. anchura y otro de 130 cm.y 60 cm de
anchura y otro de 220 cm de longitud y30 cm. de anchura y 3 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el bor-
de recto.
Total capitulo 10. 2.711,80
11 AISLAMIENTOS
11.01 m2 Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en tejado con plan- 24,60 27,57 678,22
chas de poliestireno expand. de 100 mm esp., fijado mecanicamente
y con capa de proteccion de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N
tipo M-5 y picadis, confeccionado en obra con 250 kg/m? de cemen-
to y una proporcién en volumen 1/6 de 2,5 Cm. espesor
11.02 m? Aislamiento formado por panel rigido de poliestireno expandido, de 45,57 24,08 1.097,33
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de
espesor, fijado mecanicamente, colocado entre muro de contencion
existenet y fabrica de cerramiento.
11.03 m2 Aislamiento termoacustico en suelos bajo pavimento de uso do- 33,00 27,16 896,28
méstico, con poliestireno extruido (XPS) de 80mm de espesor, me-
canizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmi-
ca de 0.034 W/mK y resistencia térmica 2.35 m2K/W, reaccion al fue-
go Euroclase E, cédigo de designacion XPS-EN 13164 -
T1-CS(10y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film plastico
de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.
11.04 m2 Lamina prefabricada de polietileno de alta densidad recubierta de 28,50 16,60 473,10
oxiasfalto catalitico de 4 kg, colocada en muros
Total capitulo 11. 3.144,93
12 FIRMES Y PAVIMENTOS
12.01 m? Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hor- 104,95 29,89 3.136,96

migon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido desde camion,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, pa-
ra base de un solado.
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Total capitulo 12. 3.136,96
13 OBRAS VARIAS ALBANILERIA
13.01 Ud Colocacion y fijacién de carpinteria exterior de hasta 2 m? de super- 3,00 43,58 130,74
ficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con
mortero de cemento hidréfugo M-5.
13.02 Ud Colocacion y fijacién de contraventana tipo mallorquina, con co- 1,00 66,21 66,21
rreas y topes, de hasta 3 m? de superficie, mediante recibido al pa-
ramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrofu-
go M-5.
13.03 m Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con rozadora eléctri- 50,00 1,68 84,00
ca y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
13.04 m? Ayudas de albaiileria , para instalacion de climatizacion. 45,00 1,62 72,90
13.05 m? Ayudas de albaiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para insta- 45,00 6,13 275,85
lacion eléctrica.
13.06 m? Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de 45,00 2,82 126,90
fontaneria.
13.07 UD Formacién apoyos y bancadas para hogares , colocacion parrillas y 1,00 2.303,36 2.303,36
campana interior de chapa de acero, a base de apyos de bloques de
hormigén vibrado, con frontal de ladrillo refractario, bloques revo-
cados y enlucidos en caras laterales, placas de hormigén armado
de 10 cm. espesor con frontal revocado y enlucido y cara superior
revestida de ladrillo refractario, guias soporte parillas , frontal re-
vestido de ladrillos refractarios de 11x22x4 cm., colocacion de ma-
dera y angulos de acero y campana de chapa de acero, en la parte
interior de la chimenea, completamente terminada segun detalle
planos e indicaciones de la direccion técnica. Parte superior lateral
de la zona del hogar con encimera colocada de granito gris pulido
de 2 cm. espesor (dos piezas de 1,10 x60 x2 cm) incluso suministro
de las mismas.
Total capitulo 13. 3.059,96
14 CARPINTERIA DE MADERA
14.01 Ud Carpinteria exterior en madera de pino tea , para ventana practica- 1,00 443,92 443,92
ble de dos hojas de 140x120 cm.
14.02 Ud Carpinteria exterior en madera de pino tea , para puerta vidriera 1,00 614,98 614,98
practicable de una hoja de 100x210 cm.
14.03 u Puerta de madera de pino tea, machimbrada a una caras, de 1 hoja 1,00 506,62 506,62
ciega de 203x82.5x4,5cm, con precerco de pino de 140x45mm, cer-
co de 140x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de
95mm y cerradura de embutir con pomo, incluso recibido y aploma-
do del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado,
pequefio material y ajuste final, segun NTE/PPM-8.
14.04 Ud Contraventana mallorquina, exterior, de madera de pino melis para 1,00 437,48 437,48
barnizar, con dos hojas de lamas fijas, de 140x120 cm, colocada en
ventana.
14.05 Ud. Tablon madera pino tea 400x10x25 cm. colocado en chimenea. 1,00 57,83 57,83
14.06 Ud Puerta en acceso adaptado, tipo vidriera de dos hojas asimetricas, 1,00 752,31 752,31
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N.° Orden

15

15.01

15.02

16

16.01

16.02

16.03

17

17.01

17.02

17.03

m2

ud

ud

ml

ud

Descripcion

medidas totales 145x210 (una de las hojas:90 cm.paso libre), made-
ra de pino tea, herrajes recuperadios de las vidrieras existentes, in-
cluso desmontar las vidrieras existentes, carga sobre camion y tras-
lado a vertedero,

Total capitulo
CERRAJERIA

Puerta tipo reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm, barro-
tes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de per-
fil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, manecilla de
fundicion de aluminio y cerradura, montaje mediante recibido en
obra de fabrica.

Formacion de campana de evacuacion de humos para chimenea ho-
gar , con armazon de soporte formada por perfiles L, T, tubo cua-
drado y rectangular y pletinas y caja de chapa de acero de 3 mm. es-
pesor, segun detalle planos, completamente colocada, incluso su-
ministro y colocacién de tres parrillas de cuadradillo macizo de 8/10
mm, completamente colocada en obra,

Total capitulo
FONTANERIA

Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada bajo tubo
corrugado de 63 mm., formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.,
completamente colocado y conectado a la red existente de suminis-
tro agua potable,

Instalacién interior de fontaneria para cocina con dotacion para: fre-
gadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polieti-
leno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.

Tuberia de PVC de 40 mm para pequefia evacuacion, incluso p.p. de
piezas especiales y pequefio material

Total capitulo
ELECTRICIDAD

Derivacion desde cuadro general existente, monofasica , formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
3G16 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo pro-
tector de PVC rigido, blindado, de 40 mm de diametro incluso un
magnetotermico de proteccion de 40 A/ 2polos

Sub-Cuadro eléctrico de 9 elementos , en armario doble aislamiento
de 24 modulos con puerta y llave, con 1 interruptor automatico mag-
netotérmicos ( 1 de 40 A/ 2polos de curva C), 2 interruptores dife-
renciales de 40 A/30 mA/2polos, 2 magnetotermics 10A 2 polos , 2
magnetde 16 A/2polos, 1 magnetotermic de 20A/2polos, e y de un
colector de tierra, para ampliacién local, equipado con: 1 lavavaji-
llas.

Puesta a tierra con 25 ml. de conductor de cobre desnudo, caja

Medicién

14.

1,89

1,00

15.

37,00

1,00

4,00

16.

10,00

1,00

1,00

Precio

182,47

2.103,23

6,89

444,81

17,89

24,07

586,15

383,68

Importe

2.813,14

344,87

2.103,23

2.448,10

254,93

444,81

71,56

771,30

240,70

586,15

383,68
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N.° Orden

17.04 u

17.05 u

17.06 ud

17.07 u

17.08 ud

17.09 u

17.10 u

17.11 u

18

18.01 m?

19

19.01 m?

Descripcion

secc.adora de tierra y pica de 2.00 m.

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y meca-
nismos, completo e instalado

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y
mecanismos, completo e instalado

Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama basica, de color
blanco con embellecedor de color blanco.

Toma de corriente doméstica de calidad media para instalaciones
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de
25A, 230V, incluso clavija, totalmente instalada con cable de cobre
monofasico con un aislamiento de tension nominal de 450/750 V
formada por fase+neutro+tierra de 6 mmz2 de seccion, bajo tubo fle-
xible corrugado de doble capa de 25 mm de didametro, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tension 2002.

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluo-
rescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes.

Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de
termoplastico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de poli-
carbonato, grado de proteccién IP-65, con ldmparal/s fluorescente/s
compacta/s de potencia 1x26 W y equipo de encendido electromag-
nético, incluido accesorios para su anclaje, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio y difusor acrilico, para fijacion a techo o mon-
taje suspendido, con lampara/s fluorescente/s de 2x36 W y equipo
de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijacion a te-
cho, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones 670x670
mm, carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, sistema 6pti-
co panteado en aluminio mate con lamas tridimensionales, lampa-
ras fluorescentes de 4x18 W y equipo de encendido electromagnéti-
co, incluido accesorios para su anclaje, segun el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tension 2002.

Total capitulo 17.

ACRISTALAMIENTOS

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/6/4, con calzos y
sellado continuo.

Total capitulo 18.

PINTURA

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superfi-
cie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pin-
tar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de
45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acaba-
do con esmalte sintético, con un espesor minimo de pelicula seca

de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m?).

Medicién

8,00

4,00

8,00

1,00

4,00

2,00

4,00

6,00

4,54

3,78

Precio

58,90

92,21

12,20

87,68

52,64

53,27

53,22

126,07

76,04

18,58

Importe

471,20

368,84

97,60

87,68

210,56

106,54

212,88

756,42

3.5622,25

345,22

345,22

70,23
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19.02 m? Impermeabilizacion interior de jardinera, realizada mediante revesti- 9,30 44,34 412,36

miento continuo elastico impermeabilizante a base de poliuretano,
color gris, con un rendimiento de 1,3 kg/m?, armado y reforzado de
puntos singulares con geotextil no tejido de fibras de poliéster y
masilla tixotrépica a base de poliuretano liquido, aplicado a rodillo
en dos manos, sobre imprimacion epoxi de dos componentes en
base acuosa, previamente aplicada sobre la superficie soporte de
hormigén o mortero de cemento

19.03 m? Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plastica lisa, pa- 165,23
ra la realizacion de la capa de acabado en revestimientos continuos
bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en
buen estado de conservacion, mano de fondo y dos manos de aca-
bado (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).

19.04 m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 106,91
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 I/m? ca-
da mano).

19.05 m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado 21,96

y brochabilidad, de gran durabilidad, elastico, resistente al amari-

lleamiento y al cuarteo, con acabado satinado, transparente, previa

limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con tratamiento a

poro abierto mezclado con productos de conservacion de la madera

si se requiere lijado fino y dos manos de acabado con lacado sinté-

tico, aplicado con brocha, segun NTE/RPP-43, de aplicacion en pa-

ramentos verticales.

Total capitulo 19.
20 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO

20.01 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada 1,00
diametro, con determinacién de caracteristicas mecanicas.

20.02 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mis- 1,00
mo lote, con determinacioén de: secciéon media equivalente, caracte-
risticas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

20.03 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacién de: con- 3,00
sistencia del hormigoén fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia caracteristica a compresion del
hormigén endurecido con fabricacion de cinco probetas, curado, re-
frentado y rotura a compresion.

20.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 1,00
plana de hasta 50 m? de superficie mediante inundacion.

Total capitulo 20.

21 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 4,00
21.02 Ud Gafas de proteccion con montura universal, de uso basico, amorti- 4,00

zable en 5 usos.

21.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos, amortizable en 4 usos. 4,00

12,78 2.111,64

10,39 1.110,79

8,93 196,10

3.901,12

52,23 52,23

100,41 100,41

74,58 223,74

127,59 127,59

503,97
0,22 0,88
2,47 9,88
3,19 12,76
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21.04 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension, amortizable
en 4 usos.

21.05 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

21.06 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

21.07 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento,
con codigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.

21.08 Ud Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
21.09 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
21.10 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.

21.11 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de ex-
halacion, amortizable en 1 uso.

21.12 Ud Tapédn protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de extremo
de armadura de 12 a 32 mm de diametro, amortizable en 3 usos.

21.13 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos,
para delimitacion provisional de zona de obras.

21.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

21.15 Ud Senal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pic-
tograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortiza-
ble en 3 usos, fijada con bridas.

21.16 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.

21.17 Ud Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, hasta 5m de altura maxima de trabajo, for-
mado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con tram-
pilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delan-
tera con una barra; para la ejecucién de fachada de 60 m?, con ele-
mentos constructivos (balcones, cornisas, galerias, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su perimetro y que sobresalen
mas de 30 cm del plano de fachada.

21.18 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidi-
reccional, hasta 10 m de altura maxima de trabajo, formado por es-
tructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;
para ejecucion de fachada de 60 m?, con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerias, etc.) dispuestos en un porcentaje me-
nor del 50% de su perimetro y que sobresalen mas de 30 cm del pla-
no de fachada, considerando una distancia maxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto mas alejado del
montaje.

Total capitulo 21.

Total presupuesto

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
4,00
4,00

4,00

50,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Precio

9,93

0,79

0,95

19,58

7,43
2,30
2,99

2,74

0,24

2,87

7,81

4,24

96,12

310,21

550,90

Importe

39,72

3,16

3,80

78,32

29,72
9,20
11,96

10,96

12,00

57,40

7,81

4,24

96,12

310,21

550,90

1.249,04
70.442,42
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2.2.4. FICHA RESUMEN PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DE CONTRATA

Descripcion Importe
(0T B 0 7= 4 Lo [T o3 1o o 1= =N 2.540,46.....3,61 %.
02 MoVIimiento de tierras......ccccuvuurereeerereremerererererererererererarererarararerrrsrererererererererensrenennn. 2.818,06.....4,00 %.
03 HOIMMIQONES.....ciiiiccceerieiriescccssser e s e e s ss s ssssner e e e s s s s s sssmnee s sas s s s snnnn e e e e esasssnnnnnensesnnssnnnnnnns 7.418,16...10,53 %.
L0 oo - Vo [ XSSP 4.011,69.....5,69 %.
(0L 03T 1= o - L= 7.456,80...10,59 %.
06 Fabricas y tabiqUes ...... ..o 3.627,68.....5,15%.
07 Red de saneamiento y ventilacion ...........ooo i 1.101,93.....1,56 %.
08 ReVOCOS Y €NIUCIAOS ... e mme e n e e e e mmmnn e 7.814,72...11,09 %.
09 Solados y alicatados ..........cccooiriiiiiiiiier e 6.045,13.....8,58 %.
10 Canteria y piedra artificial...........ccccocmeriiiiiccicrer e 2.711,80.....3,85%.
11 AISIaMIENTOS ....coeieiiicicie e ——————— 3.144,93.....4,46 %.
12 Firmes Yy PAVIMENTOS .........ueeiiiiiiiicccieerere e s s scsse e e s s s s sssser e s e s s s snnnn e e e e esssssnnnnnenennas 3.136,96.....4,45%.
13 Obras varias albanileria........ccccccvviiiiiii 3.059,96.....4,34%.
14 Carpinteria de madera...........ccceeiiiiii e ————— 2.813,14.....3,99 %.
BT 01T ¢ - 1= o - 2.448,10.....3,48 %.
BT e 43 = T3 U= o - PP UPUPURUPRPUPE 771,30.....1,09 %.
I =1 =Y 2 4T Lo =T 3.522,25.....5,00 %.
18 ACKiStalamientos........coovviiiiiiiiiiee e 345,22.....0,49 %.
T o T 4T N 3.901,12.....5,54 %.
20 Ensayos Y CONrol tECNICO ........eeeiiiiiiiicceerre s rs s csseee s s s s smee e s e s s ssmnr e e e e e s s mmnnnnnes 503,97.....0,72 %.
21 Seguridad Y SAlU.........coeiiiiiiicccierrrr i ccseer e ssne e s e e s ssnr e s e s s s nnn e e e e e e nnnnnnn 1.249,04....1,77 %.
Presupuesto de Ejecucion Material ............cccoccmirmmiiiiicccsemerenn s cccssseeeeeenens 70.442,42 €
..... Gastos GeNerales 13 % ....cuuueueueuemnnunnnnnnssnssssssssennnnannsnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnes 9. 197,51
..... Beneficio INdustrial 6 % .......cccueiereiereieieieeerereeriensineeeseereessssesssssesesssssssssssssssssssssssssnss 4.226,95
Presupuesto Contrata ........cccccoeeccciiemmmminiinssccssscr s sssee s e smsne e e 83.826,48 €
B Y - N 17.603,56
Presupuesto de Ejecucion por Contrata...........cccooiieiciiimmniiiiccccceneenene 101.430,04 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata, IVA incluido, a la cantidad de:

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON CUATRO CENTIMOS

Lloseta, a 18 de Marzo de 2014

El Arquitecto
Fdo.: Francisco Villalonga Beltran



